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1. INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Calella  te  la  intenció de  renovar  la xarxa de pluvials de  la Plaça Bartomeu 

Barceló, davant els problemes d’inundacions provocats pel mal estat de conservació en que es 

troba actualment  la xarxa  i  les males connexions existents del clavegueram. L’Ajuntament de 

Calella, exigeix disposar d’una documentació de base per  tal de definir  tècnicament  i valorar 

econòmicament  les  actuacions  a  realitzar. Així mateix,  aquest  Projecte  serveix  per  tramitar 

administrativament  les  obres  a  realitzar,  i  inclou  documents  necessaris  per  posteriors 

tramitacions. 

El  terme municipal  de Calella,  pertany  a  la  comarca  del Maresme,  província  de  Barcelona. 

L’altitud mitjana sobre el nivell del mar és de 5 m, i la seva superfície de 8,01 km².  

 

Imatge 1 Àmbit d’actuació 

2. ANTECEDENTS 

Actualment  la  xarxa  de  clavegueram  que  discorre  per  aquesta  plaça  presenta  dèficits  de 

funcionament  provocats  entre  d’altres  per  les  males  connexions,  estat  de  conservació  i 

dimensions reduïdes. Això presenta, en episodis de pluja intensa, problemes de desguàs de les 

aigües pluvials que provoquen un greu problema d’inundacions en aquest punt del municipi. 

Es prioritza  la  redacció d’un Projecte Executiu per  fer una  renovació de  la  xarxa,  evitant  el 

màxim possible l’impacte als veïns i al trànsit de la zona. 

 

 
Imatge 2 Plaça Bartomeu Barceló 

 

Els treballs previs realitzats a la xarxa han permès elaborar la diagnosi de l’estat estructural, de 

conservació i el traçat de la xarxa de clavegueram de la Plaça Bartomeu Barceló. Per a realitzar 
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aquest  estudi  s’han  realitzat  inspeccions  amb  Càmera  de  Circuit  Tancat  de  TV  (CCTV)  de 

l’interior de les canonades i escomeses dels elements de captació de l’àmbit d’estudi. Aquesta 

inspecció  ens  revela  que  les  canonades  presenten  danys  estructurals,  canvis  de  secció, 

diàmetres i arquetes cegues. 

En les següents imatges es veu, a mode d’exemple, unes imatges de l’estat actual de la xarxa. 

 

                
                   Imatge 3 Trencament puntual per vareta.                                   Imatge 4 Deformació puntual vertical.  

               
                   Imatge 5 Obstrucció.                                                                   Imatge 6 Canvi de diàmetre menor.  

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment  la xarxa que ens trobem es de tipologia pluvials, amb diàmetres de DN100, 200  i 

400 amb seccions circulars. El material de les canonades varia, de PVC i fibrociment. 

El tram d’estudi es d’uns 242 metres de xarxa pluvials. La profunditat de la rasa de mitjana és 

1,40 metres. 

En  una  primera  inspecció  de  camp,  es  detecta  que  els  elements  de  captació  de  la  plaça  no 

poden  entrar  en  funcionament  durant  episodis  de  pluja  degut  al  seu  estat  de  colmatació  i 

acumulació de  sediments  segurament provocat pel  disseny de  la  xarxa. Aquest  fet provoca 

l’acumulació d’aigua pluvial en superfície afectant a la part baixa de la plaça i anegant aquests 

punts  amb  menys  cota.  A  aquesta  inspecció  també  es  detecta  que  els  embornals  estan 

connectats en sèrie entre ells. Aquest fet provoca que en el moment que l’escomesa i caixa d’un 

embornal  es  troba  sedimentada,  la  resta  d’embornals  no  entren  en  funcionament  degut  a 

l’impossibilitat de desaiguar per colmatació d’un altre embornal situat aigües avall.  

D’altra banda també trobem, al pou EC11, que la cota de sortida al pou 0859 està per sobre de 

les cotes de fil d’aigua d’entrada, fet que dificulta el desguàs de les aigües pluvials. 

Un  cop  realitzades  les  inspeccions,  s’ha  comprovat  que  la  reixa  d’entrada  a  l’establiment 

Mercadona  no  es  troba  connectada  a  aquesta  xarxa  i  per  tant  connecta  per  l’interior  de  les 

edificacions.  Aquest  fet  pot  provocar  inundacions  interiors  en  els  moments  d’entrada  en 

càrrega durant episodis de pluja intensa. 

4. OBJECTE 

L’objecte d’aquest document  és  el de projectar una  nova  xarxa  que  solucioni  els problemes 

d’inundacions  a  la  part  baixa  de  la  plaça.  Es  proposa  anul∙lar  el  tram  de  col∙lector  entre 

l’arqueta  cega  i  el pou EC11  i projectar un  nou  col∙lector  sobre  la  vorera,  baixar  la  cota de 
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desguàs a la sortida d’aquest pou i canviar la rasant del tram existent entre el pou EC11 al pou 

0861. 

5. DADES BÀSIQUES 

5.1 CARTOGRAFIA  

La base per realitzar els plànols del present projecte es  tracta d’una  topografia a escala 1/500 

realitzada per Topmart Topografia.  

S’ha  disposat  de  la  cartografia  de  la  xarxa  de  clavegueram  proporcionada  per  el    servei 

municipal de clavegueram de l’Ajuntament de Calella. 

5.2 TREBALL DE CAMP 

El  treball de camp a començat a partir d’un aixecament  topogràfic de detall, en coordenades 

UTM, de l’àmbit del projecte. Aquest aixecament, ha servit de base per a la realització d’aquest 

projecte. 

S’ha realitzat un treball de camp exhaustiu en el qual s’ha inspeccionat visualment l’estat dels 

vials  (pendents,  punts  alts  i  baixos,  sentits  de  circulació,  materials  amb  els  quals  estan 

pavimentats, amplades de calçada i voreres, tapes de registre dels diferents serveis, etc.  

Ha estat necessari  fer un  treball de camp que ha consistit en  l’aixecament  topogràfic, amb  la 

precisió requerida, de tots el elements no inventariats.  

L’Ajuntament  de  Calella,  te  unes  bases  topogràfiques  permanents,  que  han  servit  com  a 

referència  per  a  poder  fer  l’estacionament  de  l’estació  total  en  diferents  punts  de  l’àmbit 

d’actuació i poder realitzar l’aixecament dels elements necessaris per completar l’inventariat. 

Aquest aparell i la metodologia utilitzada es detalla abastament a l’annex corresponent. 

El  treball  d’inventariat  de  la  xarxa  s’ha  realitzat  paral∙lelament  a  l’aixecament  topogràfic. 

Aquestes  feines  consisteixen  bàsicament  en  la  recopilació  de  les  dades  geomètriques  que 

defineixen la xarxa de clavegueram a través dels pous de registre. 

Les dades a recollir són entre d’altres la tipologia de la xarxa, els tipus de secció dels col∙lectors, 

els  seus  diàmetres  i materials,  cotes  de  solera  dels  pous,  cotes  de  fil  d’aigua,  etc. Aquestes 

dades s’enregistraran en una fitxa de camp que desprès s’introduirà en una Base de Dades.   

A continuació mostrem les fitxes que s’han utilitzat per agafar aquestes dades. 

 

         Imatge 7 Fitxa de pou de registre 
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A banda d’aquestes dades, a  la  informació d’aquests elements s’ha  inclòs  les  fotografies dels 

pous de registre amb la tapa tancada i oberta sempre aigües avall.       

     

Imatge 8 Pou de registre 

Un cop introduïdes totes les dades i finalitzada la georeferenciació dels pous, es dona pas a la 

digitalització de la xarxa de clavegueram i de les seves característiques en format GIS. 

 

Imatge 9 Exemple d’imatge de les dades en GIS 

També s’ha realitzat una inspecció amb càmera de televisió de circuit tancat CCTV de l’interior 

dels col∙lectors existents, amb els identificadors de pou de registre referenciats a la cartografia 

de la xarxa de clavegueram. 

6. CONDICIONANTS I CRITERIS ADOPTATS  

Aquest  projecte  defineix  la  substitució  de  la  xarxa  de  clavegueram  en  una  fase  d’obra.  Es 

justifica aquesta solució per els següents condicionants 

6.1 CONDICIONANTS 

Els principals condicionants que hauríem de destacar són els següents: 

- S’ha d’assegurar l’estabilitat del terreny estabilitzant o substituint la canonada. 

- Al  tractar‐se  d’una  plaça,  amb  entrades  d’habitatges,  hi  haurà  pas  de  vianants  amb 

molta freqüència.  

- Al tram de Carrer Sant Jaume el trànsit de vehicles és intens. També cal tenir en compte 

que per la vorera afectada es realitza la càrrega i descàrrega del supermercat Mercadona. 

6.2 CRITERIS ADOPTATS 

El criteris adoptats en el disseny de la nova xarxa han estat els següents: 

- El  col∙lector  es  dissenya  per  a  que  pugui  transportar  els  cabals d’aigües  de  tipologia 

pluvial que recull actualment. 

- S’han de modificar els traçats actuals dels col∙lectors. Es recomana evitar canvis bruscs 

de la direcció del traçat en planta. 

- S’han de refer els pous 0859 i 0860, així com la cota de solera del pou EC11. 

- Es busca  la no  interferència del col∙lectors amb els  serveis afectats,  la minimització de 

demolicions de voreres i d’elements del mobiliari urbà amb més valor. 
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- S’ha de realitzar un estudi de geolocalització de serveis. 

- S’ha d’aconseguir un pendent hidràulic òptim per a poder portar els cabals de càlcul. 

- La  canonada  ha  de  tenir  un  comportament  estructuralment  estable  en  front  a  les 

pressions que es puguin produir. 

7. PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

La solució adoptada es basa en la intervenció del tram estudiat on les problemàtiques han estat 

detectades. S’ha estudiat el regim hidràulic que conforma el tram corresponent a l’estudi i s’ha 

proposat l’anul∙lació d’alguns trams per les carències de disseny i condició  juntament amb les 

connexions pertinents.  

El material  proposat  per  a  la  renovació  de  la  xarxa  es  canonada  de  PVC  de  doble  paret 

estructurada  i  resistència nominal SN4. S’ha  escollit aquest material per  la  seva  resistència  i 

durabilitat i per l’espai menor que ocupa en rasa envers al PEAD o altres materials. 

Es projecta un col∙lector amb tub de PVC corrugat   de doble paret estructurada SN4 DN300  i 

DN400 recoberts de formigó HM‐20, fins a 10cm per sobre de la clau superior del tub i 20 cm 

per sota de la clau inferior del tub. El rebliment de la rasa serà de fondària variable, i serà de 

tot‐u o sauló segons el tram. 

Al  inici d’aquest  estudi  es van  realitzar  les visites  a  camp necessàries per  tal de determinar 

traçat i cotes dels col∙lector.  

La xarxa actual esta formada per tubs de diàmetres entre DN100 i DN400 de PVC i fibrociment, 

antics i en mal estat i amb traçats que hidràulicament dificulten el pas de l’aigua. A continuació 

detallem el que s’ha proposat per a la xarxa pluvial. 

7.1 OPCIÓ PROPOSTA 

Es proposa un nou col∙lector entre l’arqueta cega i el pou EC11. El diàmetre proposat en aquest 

tram  es  de  DN300  de  PVC  de  doble  paret  estructurada  i  resistència  nominal  SN4 

d’aproximadament  122  metres  de  longitud.  A  aquest  primer  tram  es  construiran  quatre 

arquetes  quadrades  amb mides  interiors  de  60x60  cm.  També  es  preveu  la  demolició  dels 

embornals  existents  i  nova  construcció  de  vuit  embornals  dobles  “in  situ”  que  quedaran 

connectats a la nova xarxa amb tubs DN200 de PVC. En aquest tram quedarà anul∙lada la xarxa 

actual. Els embornals EC1  i EC15,  i  les  reixes  interceptores EC0  i ECM es  reconnectaran a  la 

xarxa projectada mitjançant tubs de PVC de diàmetre 200 mm.  

A  la part alta de  la plaça  trobem  la reixa  lineal EC12. Aquesta reixa serà substituïda per una 

canal còncava prefabricada de formigó que conduirà les aigües als 2 nous elements de captació 

situats  als  extrems  formats  per  embornals  amb  sorrers.  Sota  aquesta  canal,  i  per  facilitar  el 

desguàs de l’aigua infiltrada al sauló, es preveu la col∙locació d’un tub de drenatge PE110 que 

desaiguarà als mateixos embornals.. Els nous elements de captació es connectaran a  la xarxa 

mitjançant tubs de PVC de diàmetre 200 mm. 

L’element de captació EC16 serà substituït per un embornal continu format per quatre reixes, a 

fi de recollir l’aigua que arriba de la rampa i la vorera vessant. 

Sobre la vorera que delimita el sauló i el paviment vorera, darrera de la vorada recta, es preveu 

la col∙locació de quatre trams de canal còncava prefabricada de formigó amb 4 nous elements 

de captació situats al punt mig de cada tram. Els elements de captació estaran formats per un 

embornal amb sorrers,  i es connectaran a  la xarxa projectada mitjançant tubs DN200 de PVC. 

Al igual que amb l’altre canal, per recollir l’aigua que es pugui filtrar al sauló i facilitar el seu 

desguàs,  es disposarà un  tub de drenatge  sota  la  canal de PE110  i desaiguarà  als mateixos 

embornals. 

La reixa d’entrada a Mercadona, ECM,  quedarà connectada a la nova xarxa mitjançant tub de 

DN200 de PVC, anul∙lant així el desguàs existent. 
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A partir del pou EC11, i fins al pou 0861, trobem el segon tram projectat. El diàmetre proposat 

en aquest  tram  es de DN400 de PVC de doble paret  estructurada  i  resistència nominal SN4 

d’aproximadament 107 metres de longitud. Aquest tram respecta el traçat en planta de la xarxa 

actual  però modifica  la  rasant.  L’objectiu  d’aquest  canvi  de  rasant  es  assolir  una  cota més 

favorable per la sortida al pou EC11, i així facilitar el desguàs de les aigües pluvials i evitar que 

entri en càrrega  la xarxa aigües amunt. La cota de solera d’aquest pou s’igualarà a  la cota de 

sortida, quedant així sense sorral. 

En aquest segon tram, queden afectats els pous existents 0859 i 0860. Aquest pous es faran de 

nous per adaptar la nova rasant i el nou diàmetre del tram. 

 

 

    Imatge 10 Croquis de la solució proposta. 

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

8.1 SECCIÓ HIDRÀULICA 

La secció hidràulica de les canonades actuals és de DN100, 200, 250 i 400 de PVC i fibrociment. 

Per el traçat projectat es col∙locarà tub de DN300 i DN400 de PVC. Les escomeses seran de PVC 

DN200. 

El col∙lector tindrà unes pendents constants al llarg dels trams d’estudi per facilitar l’execució 

en obra. 

8.2 TRAÇAT EN PLANTA DEL COL∙LECTOR 

Una part del traçat en planta del col∙lector s’ha projectat per la vorera. Les distancies amb els 

serveis afectats es mantenen tal i com es troben a l’actualitat i caldrà veure un cop coneguda la 

cota dels serveis i la realitat existent com s’adapta el traçat proposat a la posta en obra. 

En  aquest  cas  trobem  un  primer  tram  projectat,  entre  la  reixa  EC12  i  el  pou  EC11,  que  no 

respecta el  traçat del  tub existent  i es  farà un nou  traçat paral∙lel a  la vorada, de manera que 

l’actual tram de canonada s’anul∙larà. A partir del pou EC11 trobem el segon tram projectat que 

discorre per el paviment vorera, el qual sí respecta el  traçat actual en planta  i  la posició dels 

pous afectats. 

El traçat en planta respon a una voluntat d’evitar en la mesura del possible els serveis existents 

(aigua potable, gas,...)  en  el  tram d’estudi, així  com  la demolició de voreres  i  l’excavació de 

rases a prop d’habitatges. És per això que el traçat vindrà determinat per els pous existents que 

assegura, a igual pendent el pas a través dels diferents serveis de companyies existents. 
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8.3 TRAÇAT EN ALÇAT DEL COL∙LECTOR 

El traçat en alçat del col∙lector s’ha projectat connectant el final a la xarxa existent. Es projecta 

una nova xarxa DN300 de PVC des de  la canal còncava EC12 al pou EC11, amb un pendent 

màxim del 2,0% i un mínim del 0,5%. 

Per tal d’assolir un bon funcionament de la xarxa es canviarà la rasant i el material de la xarxa 

existent entre el pou EC11  i el pou 0861 per  canonada DN400 de PVC al 0,83% de pendent.  

Aquest canvi de rasant ve donat per la necessitat de baixar la cota de sortida al pou EC11.  

El traçat en alçat presentat corregeix els punts en que ha estat necessari un canvi per assegurar 

el bon funcionament de la xarxa. 

Els valors dels pendents, mostrats més endavant, respecten les premisses orientatives amb un 

pendent mínim  recomanat del 0,5%  i un pendent màxim  recomanat del 4‐5%. En el cas dels 

pendents màxims  el  traçat  s’ha  adaptat  al  que  ja  es  disposava  i  ha  primat  la  conductivitat 

hidràulica, necessària per evitar les problemàtiques ja detectades, respecte els criteris habituals 

recomanats. 

8.4 POUS DE REGISTRE 

En el projecte es  contemplen quatre noves arquetes  i  la afectació de  tres pous, un a  la Plaça 

Bartomeu Barceló i dos al carrer Sant Jaume. 

Es projecten els pous circulars i les arquetes quadrades, prefabricats o de de formigó armat.  

Els  pous  de  registre  que  han  d’acollir  el  col∙lector DN400 mm  es  proposen  prefabricats  de 

formigó  armat  de  diàmetre  interior  100  cm.  Les  arquetes  projectades  seran  quadrades  amb 

unes mides interiors de 60 cm. 

Tots els pous  fan  servir una base prefabricada de  formigó armat d’alçada variable  segons el 

catàleg del proveïdor. Sobre aquesta base es col∙loquen anelles i cons de reducció prefabricats 

de formigó armat fins ajustar‐se a la rasant del terreny o parets amb maó calat si no es troben 

combinacions d’elements que donin l’alçada necessària.  

Els graons seran de polipropilè amb ànima d’acer col∙locats cada 30 cm. 

Les tapes dels pous de registre seran de fosa dúctil classe D‐400 amb resistència mínima de 40 

tn, i s’hi incorporarà una junta d’insonorització.  

Es col∙locaran tapes de cota de pas de 60 cm. en el cas del pous, i 60 cm. en el cas de l’arqueta 

de  fosa dúctil  i pes mínim de 55 kg. Aquestes  tapes hauran d’acreditar el  compliment de  la 

norma UNE  EN  124 mitjançant  la  certificació  de  producte AENOR  o  equivalent  (l’empresa 

certificadora  ha  d’estar  acreditada  per  la  ENAC  o  tenir  en  curs  aquesta  sol∙licitud 

d’acreditació). 

8.5  INSTAL∙LACIÓ CANONADA 

L’estesa  de  la  canonada  començarà  des  de  l’extrem  d’aigües  avall.  Es  col∙locaran  les 

embocadures en direcció a aigües amunt. 

La canonada es col∙locarà sobre un  llit de formigó anivellat  i a  la cota desitjada segons secció 

tipus i perfil longitudinal representats al plànol corresponent. 

8.6 EMBORNALS I REIXES 

Es  contempla  l’afectació dels  embornals  que  trobem  en  el  traçat projectat,  així  com  la  reixa 

interceptora  EC12.  Aquesta  reixa  serà  substituïda  per  una  canal  còncava  prefabricada  de 

formigó amb reixes còncaves i embornals amb sorral. Els embornals afectats es substituiran per 

embornals dobles “in situ” amb sorral.  

Els  embornals EC1  i EC15,  i  les  reixes  interceptores EC0  i ECM  es  reconnectaran  a  la  xarxa 

projectada mitjançant escomesa de PVC de diàmetre 200 mm. 
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Per tal de garantitzar que les aigües superficials vessaran cap a la canal de recollida, es refinarà 

i anivellarà la plataforma de sauló per tal de donar pendent i eliminar els punts baixos. 

8.7 ESBROSSADA DEL TERRENY I DEMOLICIONS 

La major part de  l’obra es desenvolupa al  llarg de  la vorera de  la plaça  i del vial, per tant no 

necessita esbrossada del terreny.  

Al document nº 2 Plànols, s’especifiquen gràficament  tots els elements que s’han de demolir 

amb correspondència a les partides existents al pressupost a tal efecte. 

Les demolicions previstes són tot el paviment vorera al llarg de les rases. 

8.8 EXCAVACIÓ, ESTREBADA I REBLERT DE RASA 

Tal com s’ha projectat l’obra, es preveu excavar i estrebar tota la superfície en els trams que és 

superi la fondària de 1,40m per poder fer els treballs amb seguretat. 

La rasa es realitzarà centrada sobre la vertical del col∙lector projectat i serà de 0,60 metres per al 

tram  de  tub  de DN300  i  d’1,20 metres  per  al  tram  de  tub  de DN400.  La  profunditat  serà 

variable entre 0,90  i 2,13 m, aproximadament,  fins arribar a  la  rasant d’excavació projectada. 

Aquestes  rases aniran  totalment estrebades ens els  trams que s’assoleixi  la  fondària d’1,40m. 

Lʹestrebada serà totalment quallada formada per panells metàl∙lics.  

Un cop feta l’excavació i l’estrebada, aquesta es refinarà a mà perquè tingui l’amplada indicada 

i el fons quedi a la cota que s’indica als perfils longitudinals. Un cop preparat el fons de rasa, es 

formigonarà la base de formigó, i un cop endurit, és posarà el tub, s’ancorarà per que no floti, 

es retiraran  les estrebades  i es  formigonarà  fins a 10cm per sobre  la clava del  tub. La rasa es 

coronarà amb tot‐ú o sauló, segons el tram. 

Es considera també el reblert de l’espai ocupat pels claveguerons existents a demolir. 

L’excavació  i  reblert de  les  rases de  les  escomeses  afectades  es  faran  conjuntament  amb  les 

rases dels nous col∙lectors.  

La Direcció d’Obra haurà de validar  aquesta proposta  a  la vista del  terreny que  aparegui 

durant l’excavació. 

8.9 SERVEIS AFECTATS  

Al  corresponent  annex  Serveis  Afectats  figuren  tots  els  plànols  i  recomanacions  de  les 

companyies,    així  com  els  creuaments  o  paral∙lelismes  del  nou  col∙lector  projectat  respecte 

aquests serveis. 

La posició i fondària dels serveis existents es comprovarà en obra.  

Si estudiem el traçat de la proposta, es denota que ens trobarem amb aquest problema, per això 

s’escau el realitzar un estudi previ a l’inici de les obres de geolocalització de serveis. 

La solució adoptada es realitzar un estudi de geolocalització el qual es realitzarà amb diferents 

aparells. El models i característiques proposats son: 

 GEORADAR IDS SISTEM HI MOD: Equip de doble antena i freqüència de 400Mhz i 

900Mhz en cada una de les antenes, quatre canals de mesura simultània i quatre perfils 

d’investigació en temps real en el cada traçada per a detecció de serveis de gas. 

 RADIODETECTOR  RD4000:  Equip  per  a  induccions  actives  i  passives  de 

canalitzacions elèctriques, telefòniques i gasoductes. 
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Imatge 11 Aparell utilitzat per a la geolocalització. 

L’objectiu d’aquest  sistema de geolocalització es garantir  la mínima afectació dels  serveis en 

l’àmbit de treball. 

 

    

Imatge 12 Imatges del georadar indicant els serveis. 

Amb aquesta solució s’obtenen uns plànols amb coordenades de la exacta ubicació i traçat dels 

serveis tan en planta com en profunditat. 

8.10 REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Es reposarà el paviment de l’ample de la rasa per tot el tram afectat i els pous de registre. La 

secció tipus prevista al tram de paviment vorera és de peça de panot, 3 cm de morter i 15 cm de 

formigó HM‐20. 

8.11 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El  termini  d’execució  total  de  l’obra  és  de  vuit  setmanes.  A  l’annex  “Pla  d’obra”,  es 

desenvolupa més detalladament l’evolució en el temps de les obres projectades.  

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment del reial decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al 

RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la ʺGuía Técnicaʺ publicada pel INSH, resulta 

preceptiu per a  les obres del present projecte un estudi de  seguretat  i  salut que  s’adjunta al 

corresponent. 

L’ import exacte de l’Estudi de Seguretat i Higiene figura ja inclòs al Pressupost d’Execució per 

Contracte de l’obra base. 

10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Tal i com s’especifica al Plec de Condicions, el Control de Qualitat serà abonat pel Contractista 

als  laboratoris  respectius,  fins  arribar  al  valor  de  l’u  i mig  per  cent  (1,5%)  del  Pressupost 

dʹExecució Material. 

També es realitzaran les proves necessàries per assegurar l’estanquitat de les canonades. 

11. FACTORS ECONÒMICS DEL PROJECTE 

11.1 PREUS UNITARIS 
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Els preus unitaris corresponen als Preus de les Unitats dʹObra que és necessari executar per a 

dur  a  terme  les obres objecte dʹaquest Projecte. Aquests preus  es  troben  justificats a  l’annex 

“Justificació de preus”. 

11.2 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El  Pressupost  de  les  obres  sʹha  obtingut  per  aplicació  dels  Preus  Unitaris  de  les  diferents 

Unitats dʹObra a  lʹEstat dʹAmidaments que,  realitzat  sobre els Plànols,  sʹinclou al Pressupost 

dʹaquest Projecte. 

El  pressupost  d’execució  material  s’obté  de  sumar  els  imports  dels  diferents  capítols  que 

confirmen  el  pressupost. Aquesta  quantitat  incrementada  en  un  13%  i  un  6%  corresponent 

respectivament a les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

 

11.3 PRESSUPOST GENERAL 

El Pressupost dʹExecució Material  resulta de  SETANTA‐SIS MIL  SET‐CENTS QUARANTA‐

UN EUROS AMB NORANTA‐NOU CÈNTIMS ( 76.741,99 €). 

El Pressupost dʹExecució per Contracta amb el benefici industrial i despeses generals resulta de 

NORANTA MIL VUIT‐CENTS QUARANTA‐SIS EUROS AMB NORANTA‐SET CÈNTIMS  ( 

90.846,97 €) 

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord o en compliment de l’article 25 del “Real Decreto Legislativo” 2/2000 de 16 de juny, pel 

qual  s’aprova  el  text  refós de  la  “Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas”  i del 

“Real Decreto” 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley 

de Contratos  de  las Administraciones  Públicas”,  es  proposa  a  continuació  la  classificació  a 

exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

 Grup E: Obres hidràuliques 

‐ Subgrup 1: Abastament i sanejament 

‐ Categoria c 

13. OBRA COMPLETA 

L’obra projectada compleix les condicions demanades pel Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 

de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les 

Administracions Públiques,  i en concret, el que s’estableix a  l’article 124 de  l’esmentada Llei, 

per  a  ser  considerada  com  a  obra  completa  i  susceptible  de  ser  donada  a  l’ús  general  en 

comprendre tots els elements per a la seva utilització. 

14. REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es realitzarà tenint en compte el següent coeficient: 

 

C: Ciment                                                                               R: Àrids 

E: Energia (combustibles)                                                    S: Materials siderúrgics 

P: Productos plàstics                                                            T: Materials electrònics 

Subíndex 0: Índex de preus en el moment de la firma del contracte. 

Subíndex t: Índex de preus en el moment de la certificació.  
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15. TERMINI DE GARANTIA 

El  termini de  garantia  que  s’estableix per  a  les  obres d’aquest projecte  és d’un  any des del 

moment de la seva recepció. 

16. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA VIGENT 

A més del que  sʹespecifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  sʹacompliran  les 

prescripcions, en quant puguin afectar a  les obres, de  les disposicions, normes  i  reglaments, 

que es relacionen a continuació: 

‐ Plec de Clàusules Administratives Generals i Particulars que sʹestableixin per a la contractació  

dʹaquestes obres. 

‐ Normes de resistència mecànica i estabilitat (NBE‐AE 88) 

‐ N.T.E. Normes Tecnològiques de lʹEdificació. 

‐ Normes UNE declarades dʹacompliment obligatori per Ordres  Ministerials de 5 de Juliol de 

1967  i  dʹ11  de  Maig  de  1971,  Normes  UNE  esmentades  als  documents  contractuals  i, 

complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

‐ Real Decreto, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón estructural EHE‐98. 

‐ Orden de 27 de  julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la 

recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL‐88). (B.O.E. 3 de agosto de 

1988). 

‐ Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo , por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC‐93). (B.O.E. 22 de junio de 1993). 

‐ Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE‐94). 

‐ Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria  la homologación 

de  los  cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y morteros  para  todo  tipo  de  obras  y 

productos prefabricados. (B.O.E. 4 de noviembre de 1988). 

‐Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformiad a normas 

como la alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormiogones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 1989). 

‐ Real Decreto 1723/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma básica de edificación 

NBE‐FL‐90, ʺMuros resistentes de fabrica de ladrillosʺ. 

‐  Orden  de  15  de  septiembre  de  1986  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Prescripciones 

Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. (B.O.E. de 23 de septiembre de 1986). 

‐ Plec General de Clausules Económico‐Administratives per a la contractació d’obres i Plec de 

Bases Tècniques Generals per a Projectes d’Estacions Depuradores, aprovats pel Gerent de  la 

Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya. 

‐ Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 

‐ Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

‐ Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

‐ Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instrucción 6.1 y 2‐I.C. de la Dirección 

General de Carreteras sobre secciones de firme. (B.O.E. de 30 de julio de 1989). 

‐ Orden de  23 de mayo de  1989 por  la que  se  aprueba  la  Instrucción   de  carreteras  5.2‐I.C. 

ʺDrenaje superficialʺ. (B.O.E. de 23 de mayo de 1990). 
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‐ Orden de 21 de enero de 1988  sobre modificación de determinados articulos del pliego de 

prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  P.G.‐4/88  (B.O.E.  3  de 

febrero de 1988) y ordenes que modifican parcialmente  su  contenido de 8 de mayo de 1989 

(B.O.E. 18 de mayo de 1989) y de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. de 9 de octubre  de 1989). 

‐ Orden de 16 de  julio   de 1987 por  la que se aprueba  la norma 8.2‐I.C,  ʺMarcas Vialesʺ de  la 

Instrucción de Carreteras (B.O.E. de 4 de agosto de 1987). 

‐  Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 

terminación de obras fijas en vias fuera de poblado, norma 8.3‐I.C. 

‐ Orden  de  3  de  junio  de  1986  por  la  que  se  aprueba  los  documentos    ʺObras  de  paso  de 

carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.‐I.C.ʺ (B.O.E. de 20 de junio de 1986).  

‐ Normativa de supressió de barreres arquitectòniques(Codi d’accessibilitat de Catalunya ) 

‐ Tota altra Disposició  legal vigent durant  lʹobra  i, particularment,  les urbanístiques, d’estalvi 

energètic  i  les de  seguretat  i higiene  i  senyalització dʹobra  (Instrucción de  carreteres,  capítol 

8.3). 

‐  Seran  també vigents  i  es  tindran  en  compte  especialment,  totes  les Normes vigents de  les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 

‐ La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a  la data de 

Contracte. 

‐ PG3 amb les modificacions aprovades fins la data (PG‐4). 

Quantes  altres  disposicions,  normes  i  reglaments  que,  pel  seu  caràcter  general  i  contingut, 

afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de lʹadjudicació dʹaquestes. 

Aquests Plecs de Condicions  i Normes  seran dʹaplicació  en  tots  aquells  casos  en  que  no  es 

contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En 

cas de  contradicció  entre Plec  i Norma, queda  a  judici de  la Direcció Facultativa decidir  les 

prescripcions a complir. 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXES 

Memòria 

Annex 01. Característiques principals 

Annex 02. Topografia 

Annex 03. Reportatge fotogràfic 

Annex 04. Pla de control de qualitat 

Annex 05. Pla de les obres 

Annex 06. Serveis Afectats 

Annex 07. Estudi de seguretat i salut 

Annex 08. Justificació de preus 

Annex 09. Gestió de residus 

Annex 10. Inspecció amb càmera CCTV 

 

DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº4 PRESSUPOST 
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Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Pressupost segons danys 

Pressupost d’execució per contracte general 

18. CONCLUSIÓ 

Amb la present Memòria i la resta de documents que integren el present Projecte es consideren 

suficientment definides les obres projectades. 

 

Calella, 7 de setembre 2015 

L’autor del Projecte 
 
 
 
 
 
 
Marc Condom Ejarque 
Enginyer Tècnic Industrial 
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1. INTRODUCIÓ 

Es  presenten  de  forma  resumida  les  característiques  principals  del  “PROJECTE  DE 

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL TM 

DE CALELLA”. 

 

2. DADES GENERALS 

Inici del col∙lector  Plaça Bartomeu Barceló 

Municipi  Calella 

Longitud tram anul∙lat  242,25 ml 

Longitud tram nou projectat  230,00 ml 

Canonada tipus  DN300‐DN400 PVC SN‐4 

Número de pous de registre  4 arquetes quadrades i 2 pous circulars 

Diàmetre útil pous de registre  600x600 mm, 1000 mm 

3. RESUM PRESSUPOST 

Pressupost de les principals parts P.E.M (€) 

Demolicions, moviments de terres i gestió de residus  21.451,95 €

Serveis afectats  884,22 €

Sanejament  34.048,01 €

Paviments  12.459,70 €

Varis  3.000,00 €

Seguretat i Salut  2.312,21 €

Pla de Control de Qualitat  2.185,90 €

Total P.E.M   76.341,99 €

Total P.E.C (sense IVA)  90.846,97 €
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1. OBJECTIU I ANTECEDENTS 

L’objectiu  d’aquest  annex  és  descriure  els  treballs  que  s’han  realitzat  per  tal  d’obtenir  

l’aixecament topogràfic de detall de la zona de la Plaça Bartomeu Barceló, al terme municipal 

de Calella, i el seu entorn que serveixi de base per a la realització del projecte. 

2. TREBALL DE CAMP 

El  treball de camp que s’ha realitzat consisteix en  l’aixecament  topogràfic del  terreny natural 

amb la precisió requerida de tots el elements necessaris per al projecte. D’aquesta manera s’han 

elaborat els croquis necessaris per a definir perfils, seccions, etc. 

2.1   AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

2.1.1 MÈTODE UTILITZAT 

En  l’aixecament  amb  Estació  Total  s’ha  utilitzat mètode  de  radiació  a  partir  de  3  bases  de 

referència posicionades prèviament  amb  equip GPS de manera  que per  la determinació del 

punt només s’ha efectuat una visual directa. 

2.1.2 APARELLS DE MESURA 

Característiques Estació Total 

Trimble 5603 DR200+ amb seguiment automàtic de prisma. 

A continuació es detallen les seves especificacions tècniques: 

* Precisió SDV: 

  5‐200m:       +/‐ (3mm + 3ppm) 

  més enllà de 200m:    +/‐ (5mm + 3ppm) 

* Abast mínim possible:    2m 
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* Lectura (valor mínim): 

  Mitja aritmètica:    1 mm 

  Medició normal:     1 mm 

  Estàndard ràpid:    1 mm 

  Medició tracking:    10 mm 

* Temps de mesurament (amb reflector): 

  Mitja aritmètica:    Opció lliure 

  Medició normal:     2 s. 

  Estàndard ràpid:    2 s. 

  Medició tracking:    0,4 s. 

* Temps de mesurament (sense reflector): 

  Mitja aritmètica:    Opció lliure 

  Medició normal:     2‐10 s. 

  Estàndard ràpid:    2‐10 s. 

  Medició tracking:    0,4 s. 

* Font de llum:      IR Díode làser 

          850 mm 

* Divergència del feix:  

  Horitzontal:      0,4 mrad (4 cm/100 m) 

  Vertical:      0,8 mrad (8 cm/100 m) 

* Correcció atmosfèrica:     

Correcció contínua 

          entre –60 y 195 ppm 

* Mesurament angular  

* Precisió (La desviació estàndard basada en DIN 18723)  3’’ (1,0 mgon) 

* Lectura angular (valor mínim) El nombre de decimals pot ser especificat per l’usuari. 

Mitja aritmètica:    1’’ (0,1 mgon) 

  Medició normal:     1’’ (0,1 mgon) 

  Medició tracking:    2’’ (0,5 mgon) 

* Compensador automàtic de dos eixos 

  Eixos amb rang de treball de: 6’ (+/‐ 100 mgon) 

* Abast utilitzant prismes Geodimeter amb visibilitat mitja: 

  Amb 1 prisma:    5500m 

  Utilitzant reflector de plàstic:       1500m 

 Utilitzant cinta reflex:    2900m 

* Abast utilitzant mesurament Direct Reflex: 

  Abast grisos:     200m 

  Abast blancs:     600m 

  Formigó:      200‐300m 

  Construccions de fusta:  150‐300m 

  Construccions de metall:  150‐200m 

  Roca clara:      150‐250m 
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  Roca obscura:    100‐150m 

 

2.1.3 PRECISIÓ I TOLERÀNCIA IMPOSADA 

En el cas de l’estació total estem parlant que la seva desviació ve representada per un factor en 

la mesura d’angles (error angular) que xifrem al voltant de 10cc (segons de grau centesimal) i 

per un  factor en  la mesura de distàncies, en aquests cas  l’aparell de mesura, distanciòmetre, 

anuncia una desviació de 3mm ± 3ppm. El que les observacions no s’hagin d’encadenar (única 

visual directa) fa que  obtinguem un error màxim estimat per sota del 2 centímetres en les tres 

dimensions. 

Per tant es pot concloure que les mesures que s’han obtingut es troben per sota de la tolerància 

exigida. Bàsicament es cometrà més error en intentar assimilar un element de la xarxa real a un 

sol punt (per exemple definir una tapa d’un pou de registre de 65 centímetres de diàmetre com 

a un únic punt). 

3.TREBALLS DE GABINET 

Un cop s’ha recollit  tota  la  informació de camp es passa a  tractar‐la per obtenir uns resultats 

definitius després dels corresponents càlculs.  

3.1 CÀLCULS TOPOGRÀFICS 

S’utilitza el sistema de referencia European Datum 1950 (ED50), constituït per: 

A. Elipsoide Internacional (Hayford 1924) 
B. a= 6.378.388 metres 
C. alfa= 1:297,0 
D. Datum Postman (Torre Helmert) 
E. Origen de les coordenades geodèsiques: 

Latituds referides a l’equador i considerades positives al nord del mateix. 

Longituds referides al Meridià de Greenwich i considerades positives a l’est del 
mateix. 
 

3.1.1 SISTEMA GEODÈSIC 

S’adoptarà  la  Red  de  Europa  Occidental  1950  (ED50),  definida  per  l’Instituto  Geográfico 

Nacional.  Organisme  de  la  Administración  del  Estado  responsables  a  través  de  la  Red 

Geodésica Nacional. 

3.1.2 SISTEMA DE REPRESENTACIÓ 

El sistema de representació del present treball és la projecció Universal Transverse de Mercator 

(UTM).  

3.2 COORDENADES DE LES BASES  

Índex X Y Z
a1 472150,700 4607837,733 12,481 
a2 472206,848 4607839,986 13,679 
a3 472225,480 4607827,583 12,807 
a4 472209,112 4607814,071 12,306 
 

3.3 COORDENADES DELS PUNTS RADIATS 

 

Índice X Y  Z  Código 1

1 472165,447 4607859,993  14,897  pa

2 472163,61 4607861,707  14,873  pa

3 472153,428 4607847,831  13,383  pa

4 472155,669 4607846,784  13,372  pa

5 472152,341 4607834,02  12,097  pa

6 472152,118 4607834,07  12,104  re

7 472150,136 4607833,788  12,09  re

8 472149,876 4607833,862  12,09  pa
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9  472150,239  4607832,227 12,091  pa 

10  472149,504  4607832,552 12,068  i 

11  472152,74  4607833,763 12,099  tr 

12  472153,859  4607833,572 12,075  fa 

13  472141,519  4607830,942 11,906  pa 

14  472138,097  4607826,395 11,826  m 

15  472132,362  4607826,579 11,708  m 

16  472130,532  4607824,948 11,712  m 

17  472132,162  4607822,44 11,71  re 

18  472134,156  4607820,17 11,706  re 

19  472139,07  4607823,883 11,622  pa 

20  472139,119  4607823,47 11,618  i 

21  472139,566  4607822,923 11,614  i 

22  472137,673  4607816,764 11,684  ed 

23  472149,315  4607811,898 11,619  i 

24  472149,805  4607811,383 11,629  i 

25  472151,781  4607809,508 11,642  pa 

26  472143,666  4607814,025 11,662   

27  472136,404  4607821,211 11,68  tt 

28  472152,133  4607803,511 11,7  tt 

29  472159,338  4607800,994 11,657  pa 

30  472161,095  4607800,841 11,64  pa 

31  472160,636  4607800,121 11,642  i 

32  472160,626  4607796,293 11,692   

33  472159,412  4607792,283 11,751  ed 

34  472160,312  4607792,596 11,752  ed 

35  472161,016  4607793,732 11,721  tg 

36  472166,849  4607799,026 11,696  tg 

37  472171,006  4607802,653 11,708  t 

38  472169,26  4607803,52 11,648  tt 

39  472168,284  4607807,071 11,612  i 

40  472168,855  4607807,59 11,618  i 

41  472175,577  4607809,687 11,656   

42  472180,544  4607810,989 11,698  ed 

43  472175,856  4607813,854 11,6  i 

44  472176,369  4607814,377 11,606  i 

45  472183,758  4607821,017 11,639  i 

46  472184,337  4607821,449 11,648  i 

47  472185,34  4607815,729 11,693  tg 

48  472187,722  4607817,483 11,712  ed 

49  472189,214  4607819,074 11,716  t 

50  472189,661  4607819,828 11,714  ta 

51  472191,825  4607828,299 11,621  i 

52  472192,377  4607828,772 11,636  i 

53 472197,982 4607826,7  11,744  ed

54 472199,062 4607835,125  11,698  es

55 472198,989 4607834,687  11,688  i

56 472198,434 4607834,201  11,686  i

57 472197,705 4607831,093  11,711  i

58 472197,039 4607831,149  11,704  i

59 472197,64 4607830,449  11,72  i

60 472202,738 4607831,037  11,796  es

61 472201,145 4607829,566  11,774  pa

62 472204,05 4607832,243  12,671  es

63 472200,344 4607836,362  12,656  es

64 472206,352 4607834,367  12,69  es

65 472207,657 4607835,582  13,648  es

66 472203,965 4607839,711  13,602  es

67 472205,742 4607841,513  13,649  pa

68 472209,813 4607844,743  13,616  pa

69 472213,328 4607840,766  13,708  ed

70 472220,473 4607849,347  13,849  ta

71 472220,786 4607851,707  13,851  ta

72 472224,167 4607853,748  13,922  tg

73 472215,977 4607851,756  13,813  pa

74 472212,946 4607854,283  13,449  pa

75 472215,079 4607857,003  13,538  pa

76 472214,266 4607856,252  13,458  i

77 472211,889 4607884,029  13,67  b

78 472217,951 4607880,174  13,676  b

79 472219 4607867,361  13,555  b

80 472204,374 4607869,759  13,499 

81 472202,128 4607853,471  13,436 

82 472208,628 4607847,018  13,39  i

83 472207,81 4607846,966  13,401  pa

84 472207,687 4607846,728  13,404  re

85 472204,77 4607843,733  13,404  re

86 472204,643 4607843,409  13,42  pa

87 472203,208 4607842,594  13,368  re

88 472201,026 4607840,876  13,28  re

89 472201,028 4607840,75  13,275  re

90 472200,891 4607840,34  13,275  pa

91 472195,21 4607845,862  13,385  pa

92 472195,344 4607846,23  13,395  re

93 472181,035 4607844,171  13,212  re

94 472180,544 4607843,714  13,205  pa

95 472170,29 4607846,994  13,215  re

96 472169,46 4607842,716  13,086  i
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97  472169,034  4607842,083 13,094  pa 

98  472176,299  4607858,532 13,307   

99  472169,409  4607836,512 12,117   

100  472182,276  4607838,574 12,094   

101  472184,154  4607823,883 11,804   

102  472171,393  4607814,204 11,784   

103  472160,324  4607807,566 11,775   

104  472151,161  4607821,232 11,862   

105  472166,507  4607825,363 11,964   

106  472160,115  4607799,731 11,633  i 

107  472218,717  4607854,909 13,838  pa 

108  472233,79  4607872,076 14,654  pa 

109  472236,29  4607866,879 14,664  pa 

110  472241,188  4607872,73 14,73  ed 

111  472236,762  4607877,652 14,734  ed 

112  472236,23  4607877,19 14,736  ed 

113  472213,393  4607903,059 15,83  ed 

114  472209,723  4607899,75 15,832  es 

115  472210,871  4607898,402 14,702  es 

116  472212,919  4607896,033 14,666  m 

117  472212,794  4607895,772 14,674  pa 

118  472220,874  4607892,263 14,7  tt 

119  472222,185  4607892,663 14,721  ta 

120  472224,787  4607889,582 14,709  tg 

121  472223,725  4607883,407 14,648  pa 

122  472229,362  4607884,566 14,72  t 

123  472233,847  4607879,286 14,718  tg 

124  472238,915  4607873,805 14,709  ta 

125  472239,684  4607871,215 14,692  ta 

126  472236,784  4607870,529 14,687  tt 

127  472233,893  4607864,785 14,501  ta 

128  472209,839  4607834,134 13,548  pa 

129  472216,475  4607822,767 12,656  pa 

130  472219,499  4607827,996 12,953  trc 

131  472223,598  4607829,243 12,938  ed 

132  472226,988  4607826,205 12,667  b 

133  472219,776  4607818,897 12,449  b 

134  472214,118  4607820,614 12,555  cor 

135  472211,321  4607818,096 12,406  pa 

136  472205,131  4607822,262 12,064   

137  472211,133  4607815,84 12,325  trc 

138  472208,154  4607815,254 12,309  ed 

139  472209,035  4607811,797 12,264  fa 

140  472209,315  4607810,73 12,246  te 

141 472208,833 4607808,868  12,204  sem

142 472210,966 4607811,79  12,251  po

143 472208,128 4607814,741  12,305  pap

144 472204,61 4607804,085  12,089  b

145 472200,983 4607802,626  12,02  b

146 472197,699 4607802,364  11,977  b

147 472194,852 4607803,261  11,971  ed

148 472179,813 4607789,733  11,594  ed

149 472179,992 4607787,238  11,594  fa

150 472181,984 4607788,192  11,6  b

151 472173,031 4607781,762  11,407  trc

152 472169,011 4607776,472  11,291  b

153 472160,722 4607772,526  11,158  ed

154 472151,443 4607763,602  10,891  ac

155 472151 4607763,211  10,89  ac

156 472146,491 4607759,607  10,877  ed

157 472145,899 4607757,074  10,772  trc

158 472142,408 4607756,721  10,718  b

159 472145,148 4607753,618  10,697  b

160 472147,275 4607752,925  10,676  b

161 472149,147 4607753,763  10,72  b

162 472148,879 4607754,479  10,736  sem

163 472152,033 4607757,29  10,793  te

164 472154,749 4607761,942  10,904  fa

165 472160,939 4607764,832  11,009  pap

166 472161,913 4607765,835  11,032  t

167 472163,257 4607767,916  11,094  te

168 472160,465 4607763,757  10,982  b

169 472166,911 4607769,479  11,132  b

170 472168,622 4607772,483  11,22  b

171 472164,986 4607772,844  11,194  bus

172 472162,059 4607770,161  11,12  bus

173 472163,12 4607768,972  11,116  bus
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4. BASES TOPOGRÀFIQUES 

                             UTM fus 31 
Nom:          A1      Projecció:          hemisferi Nord 
       Xarxa Utilitària      XUTM :                    472150,700 m 
Xarxa:          de Catalunya      YUTM :                  4607837,734 m 
                h(m):                            12,481 m 
                k:                  0,9996577 
Sistema de referencia:         ED50 
Geoide:              UB91       Municipi:                                       Calella 
 

Data de construcció:        18/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             UTM fus 31 
Nom:          A2      Projecció:          hemisferi Nord 
       Xarxa Utilitària      XUTM :                    472206,849 m 
Xarxa:          de Catalunya      YUTM :                  4607839,986 m 
                h(m):                  13,679 m 
                k:                  0,9996577 
Sistema de referencia:         ED50 
Geoide:              UB91       Municipi:                                           Calella 
 

Data de construcció:        18/07/2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ: 
Situada a la rampa de formigó que 
connecta el carrer Dr. Vivas amb la 
plaça Bartomeu Barceló. 

UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ: 
Situada a les escales d’accés a la 
plaça, des de carrer Sant Jaume. 

DESCRIPCIÓ DE LA SENYAL: 
Base senyalitzada amb un clau 
d’acer. 

DESCRIPCIÓ DE LA SENYAL: 
Base senyalitzada amb un clau 
d’acer. 



Ajuntament de Calella                                               ANNEX 02. TOPOGRAFÍA 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

                  7 

 
                             UTM fus 31 
Nom:                    A3      Projecció:          hemisferi Nord 
       Xarxa Utilitària      XUTM :                    472225,481 m 
Xarxa:          de Catalunya      YUTM :                        4607827,584 m 
                h(m):                  12,807 m 
                k:                     0,9996577 
Sistema de referencia:         ED50 
Geoide:              UB91       Municipi:                                       Calella 
 

Data de construcció:         18/07/2014 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                             UTM fus 31 
Nom:                     A4      Projecció:          hemisferi Nord 
       Xarxa Utilitària      XUTM :                    472209,113 m 
Xarxa:          de Catalunya      YUTM :                        4607814,071 m 
                h(m):                   12,306 m 
                k:                       0,9996577 
Sistema de referencia:         ED50 
Geoide:              UB91       Municipi:                                       Calella 
 

Data de construcció:         18/07/2014 

 

 

 

 

 

 

   
 

DESCRIPCIÓ DE LA SENYAL: 
Base senyalitzada amb un clau 
d’acer. 

UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ: 
Situada  al  carrer  Sant  Jaume.  A  la 
cantonada  de  l’edifici  on  es  troba 
l’entrada de càrrega a Mercadona. 

UBICACIÓ DE L’ESTACIÓ: 
Situada al carrer Sant Jaume. 

DESCRIPCIÓ DE LA SENYAL: 
Base senyalitzada amb un clau 
d’acer. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació sʹadjunta un reportatge fotogràfic de l’estat actual de la Plaça Bartomeu Barceló.  

Al final de lʹannex sʹadjunta un plànol amb la situació de les fotografies. 

 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

Imatge 1. Vista Carrer Sant Jaume. 

 

Imatge 2. Vista Carrer Sant Jaume. 

 

 

Imatge 3. Accés a la plaça Bartomeu des de carrer Sant Jaume. 



Ajuntament de Calella                               ANNEX 03. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

 

    3 

 

Imatge 4. Vorada davant l’entrada als edificis. 

 

 

Imatge 5. Vista genèrica d’escales i pou EC11. 

 

Imatge 6. Vista genèrica embornals i vorada d’accés als edificis. 

 

 

Imatge 7. Vista genèrica embornals a la vorera d’accés a Mercadona. 
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Imatge 8. Zona escocells. 

 

 

Imatge 9. Vista genèrica de la plaça.  

 

 

Imatge 10. Reixa de drenatge. 

 

 

Imatge 11. Escocells davant entrada Mercadona. 
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Imatge 12. Vista genèrica de la plaça. 

 

 

Imatge 13. Vista reixa de drenatge i embornals. 

 

Imatge 14. Vista genèrica de la plaça des de les escales.  

 

 

Imatge 15. Vista accés a la plaça i embornal. 
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Imatge 156. Vista genèrica de la plaça. 

 

 

Imatge 167. Vista genèrica de la plaça. 

 

Imatge 178. Accés a la plaça Bartomeu des de carrer Doctor Vivas.  
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3. PLANTA D’UBICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 
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A4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

4.1 OBJECTE 

L’objecte de  la present memòria és  indicar el procediment  i  l’atorgament del control a dur a 

terme,  que  s’emprarà  per  assolir  el  nivell  exigit  en  aquelles  unitats  que  tenen  especial 

rellevància. 

Si més  no,  el Contractista,  abans  de  l’inici  dels  treballs  projectats,  proposarà  per  a  la  seva 

aprovació  per  la Direcció  d’Obra  un  programa  de  control  del  tractament,  basant‐se  en  els 

criteris establerts en aquest annex. Totes  les despeses originades per  les proves  i assaigs dels 

materials  o  elements  que  intervinguin  en  l’execució  de  les  obres  seran  per  compte  del 

Contractista,  fins  la  quantitat màxima  establerta  en  el  contracte.  La Direcció  d’Obra  podrà 

ordenar en qualsevol moment la realització de les comprovacions i assaigs que cregui adients, 

havent el Contractista d’oferir‐li assistència humana i material necessaris per tal efecte. 

4.2 ACTIVITATS PREVISTES 

D’acord  amb  les  característiques  de  l’obra  a  executar,  en  aquesta Memòria  de Qualitat,  es 

procedeix a definir les principals activitats que definiran el Pla de Control de Qualitat: 

 Materials a controlar. 
 Certificat del materials homologats. 
 Certificats de materials varis, com a formigó, acers i d’altres. 
 Controls que es preveuen. 

4.3 MATERIALS A CONTROLAR 

Les obres projectades comprenen, a grans trets, les següents activitats: 

 Realització de treballs d’execució en rasa 
 Instal∙lació de canonades, pous de registre, embornals i canal. 
 Treballs de reblert 

Els material bàsics a controlar seran. 
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 Característiques i condicions dels materials de reblert de les rases 
 Formigons per a paviments i proteccions de canonades 
 Canonades 

Entenem que, controlats aquests materials, podem considerar que tenim controlada la pràctica 

totalitat de  l’obra pel  fet  que  fa  referència  al  fet  que  s’hagin  instal∙lat  aquells  elements  que 

garanteixin la funcionalitat de la mateixa, amb la corresponent garantia exigida. 

4.4 BANC DE REFERÈNCIA 

Per la realització del Pla de Control de Qualitat s’han utilitzat els preus de referència de BEDEC 

2015. 

4.5 CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 

Per  a  cadascun  dels  elements  anteriorment  esmentats,  es  presentarà  abans  de  passar  la 

comanda, els corresponents certificats a Direcció d’Obra per tal de garantir que compleixin les 

especificacions i requeriments desitjats: 

 Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que l’empresa 
de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa per que fa 
referència a la producció en la seva factoria,. 

 Certificat  de  conformitat  del  producte  per  AENOR,  en  el  que  certifica  que  les  canonades 
fabricades  per  l’empres  proposada,  en  la  seva  factoria,  es  fabriquen  de  conformitat  amb  els 
documents a la Documentació Normativa al respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 
 D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per  tant, previ  a  l’inici de  l’obra,  es presentarà  la  relació de materials previstos dʹutilitzar,  i 

s’adjuntaran aquests certificats. Si durant la realització dels treballs es produeixen canvis en els 

materials,  caldrà  assegurar  la  seva  qualitat  adjuntant  el  certificat  específic  per  aquests 

materials. 

 

4.6 CERTIFICATS DE MATERIALS VARIS, FORMIGÓ I D’ALTRES 

Es  pretén  aplicar  el  criteri  exposat  en  el  apartat  precedent  en  aquells materials  com  ara  el 

formigó.  En  aquest  cas,  es  presentaran  els  corresponents  certificats  de  l’empresa  que  ens 

subministrarà  aquests materials,  alhora  que  s’adjuntaran  els  certificats  per  a  cada  fase  de 

producció doncs es freqüent que el material es gasti amb intervals de temps de forma tal que 

pertanyin  a  diferents  fases.  Per  això  en  cada  cas  s’identificarà  la  remesa  i  s’adjuntarà  a  la 

documentació. 

4.7 CONTROLS PREVISTOS 

Pel que  fa  referència als sistemes que s’empraran per  tal d’assolir el nivell exigit en aquelles 

unitats  d’obra  que  es  controlen  mitjançant  assaigs,  i  que  considerem,  tenen  una  especial 

rellevància, procedim a descriure’ls diferenciant‐ho segons els capítols de: 

1. Obra civil. 
2. Canonades. 

Tal i com a continuació s’indica: 

4.7.1 OBRA CIVIL 

En fase prèvia a l’inici de la construcció, és necessari acceptar les procedències dels materials, 

precedint a una inspecció visuals dels diferents elements, així com comprovar els certificats de 

qualitat o homologació per aquells materials que en disposin. 

De  forma genèrica,  establim per  aquelles unitats que no  es  controlen mitjançant  assaigs,  els 

següents criteris: 

TREBALL  DESCRIPCIÓ 

Formigons i aspectes generals  Inspecció de plantes de formigó  

Inspecció d’aplecs 
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Inspecció mitjans de transport 

Inspecció mitjans posats en obra 

Comprovació geomètrica dels elements 

Comprovació de l’acabat de les superfícies 

Comprovació de les excavacions a formigonar 

Inspecció del posat o obra 

 

 

Durant  l’execució de  les  obres de  formigó  es procedirà  al  control  estadístic  segons  l’EHE08 

realitzant assaigs de ruptura a compressió de provetes. 

4.7.2 CANONADES 

Amb anterioritat a la col∙locació de les conducció, és necessari revisar amb molta cura els tubs, 

refusant tots aquells que presentin algun defecte de fabricació, com els forats boters, tancament 

en les pestanyes de les juntes o bé altres irregularitats. 

La  col∙locació  de  les  canonades  convencionals  haurà  de  realitzar‐se  comprovant  la  perfecta 

alineació  dels  tubs. Haurà  de  comprovar‐se  també,  la  disposició  lineals  de  la  canonada.  Es 

comprovarà que el sistema de col∙locació garanteix d’estanqueïtat de les juntes i aconsegueixi el 

perfil longitudinal previst  per a la conducció. 

De forma genèrica establirem els següents criteris: 

 

TREBALL  DESCRIPCIÓ 

Canonades  Comprovació del llit per assentament canonades 

Recepció documentació relativa a subministraments 

Verificació condicions de transport 

Verificació condicions emmagatzematge 

Comprovació posada en obra  

Comprovació estat de les juntes prèvia instal∙lació  

Comprovació connexions 

Comprovació distància de seguretat 

Comprovació accessos a canalitzacions 

 

A continuació, s’adjunta el pla d’assajos valorat per al control de qualitat de les obres definides 

en el present projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ajuntament de Calella                                        ANNEX 04. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





Ajuntament de Calella                                                                                       PRESSUPOST 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

 

						

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 





PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CQ_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 01  SÒLS

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7-135-58 o NLT 152-89

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 02  SANEJAMENT

1 FCCTV000 u Inspecció de canonada amb CCTV

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima respecte la generatriu

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 03  FORMIGONS

EUR

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

FCCTV000P-1 u Inspecció de canonada amb CCTV 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

J03D2202P-2 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

31,70 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

J03D3203P-3 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

J03D4204P-4 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

J03D8208P-5 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

64,53 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

J03DA209P-6 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

120,95 €

(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

J03DR10PP-7 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

J060780AP-8 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

128,02 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

JFG15000P-9 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

67,41 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 FCCTV000 u Inspecció de canonada amb CCTV 900,00 €
Sense descomposició 900,00000 €

P-2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

31,70 €

Sense descomposició 31,70000 €

P-3 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

19,73 €

Sense descomposició 19,73000 €

P-4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

36,13 €

Sense descomposició 36,13000 €

P-5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

64,53 €

Sense descomposició 64,53000 €

P-6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

120,95 €

Sense descomposició 120,95000 €

P-7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

15,55 €

Sense descomposició 15,55000 €

P-8 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

128,02 €

Sense descomposició 128,02000 €

P-9 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

67,41 €

Sense descomposició 67,41000 €

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 01 SÒLS

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 4)

36,13 1,000 36,13

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

31,70 1,000 31,70

3 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 3)

19,73 1,000 19,73

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 6)

120,95 1,000 120,95

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 5)

64,53 1,000 64,53

6 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 7)

15,55 40,000 622,00

TOTAL Capítol 01.01 895,04

Obra 01 Pressupost CQ_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 02 SANEJAMENT

1 FCCTV000 u Inspecció de canonada amb CCTV (P - 1) 900,00 1,000 900,00
2 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb

determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 9)

67,41 2,000 134,82

TOTAL Capítol 01.02 1.034,82

Obra 01 Pressupost CQ_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 03 FORMIGONS

1 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
8)

128,02 2,000 256,04

TOTAL Capítol 01.03 256,04

EUR
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  SÒLS 895,04
Capítol 01.02  SANEJAMENT 1.034,82
Capítol 01.03  FORMIGONS 256,04
Obra 01 Pressupost CQ_CLV-BARTOMEU.r1 2.185,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.185,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CQ_CLV-BARTOMEU.r1 2.185,90

2.185,90

EUR
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ÚLTIM FULL 

 





PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.185,90

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.185,90......................................................................... 131,15

13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.185,90................................................................... 284,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.601,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

dos mil sis-cents un euros amb vint-i-dos cèntims

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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PLANING D'OBRA

Pressupost PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor 
i càrrega sobre camió
Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim, de maó o prefabricada amb 
reixa i solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega 
sobre camió
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 5 m3 de capacitat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb 
compactació del 95% PM
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera 
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix 
de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat en tongades 
de 25 cm, com a màxim
SERVEIS AFECTATS
Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat variable, a justificar, amb mitjans 
mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a 
l'abocador, l'esponjament i el cànon.

Fase 2Fase 1
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PLANING D'OBRA

Pressupost PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
SANEJAMENT
Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou 
col·locació al fons de rasa.
Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou 
col·locació al fons de rasa.
Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou 
col·locació al fons de rasa.
Formigó HM-20/P/20/I , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió per a protecció de canonades. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT.
Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part proporcional de peces especials
Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb assentament de formigó HM-20 i 
col·locació de material filtrant, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i connexió als 
embornals. Tot inclòs completament acabat segons plànols.
Solera de formigó HM-20/P/20/I  de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i 
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4
Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, 
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de 
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, col·locat sobre solera de 
formigó HM-20/B/40/I  de 15 cm de gruix i reblert lateral amb formigó, inclou formació de pendents 
segons plànols
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat 
amb morter
Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm de formigó prefabricat similar 
CAP840L de GLS Prefabricados, amb base de formigó HM-20, incloent excavació i càrrega sobre 
camió del material sobrant, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc 
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm d'alçada, classe D-400 
model CAZ ref. RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot inclòs completament acabat.
Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20, completament acabat, inclou 
excavació i càrrega, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs completament 
acabat
Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada 
per dins amb morter ciment 1:6
PAVIMENTS
Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent formació de pendents, segons 
indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.
Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta 
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Formigó HM-20/P/20/I , de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
transport interior mecànic amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat
VARIS
Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de les obres
Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les obres a l'àrea d'influència segons 
indicacions de l'Ajuntament de Calella
Partida alçada a justificar per afectació a serveis existents
SEGURETAT I SALUT
Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de les Obres
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Partida alçada d'abonament íntegre per al Control de Qualitat de les obres

Fase 2Fase 1
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1. EXPROPIACIONS 

Segons  la  informació  recopilada,  el  traçat  dels  col∙lectors  es  realitzen  al  llarg  de  terrenys 

públics, per tant no es contemplen expropiacions. 

2. SERVEIS AFECTATS 

La  informació  sobre  els  serveis  existents a  les diverses zones d’actuació del present projecte 

s’ha  obtingut  mitjançant  la  plataforma  eWise  (Web  de  Información  de  Servicios  Existentes 

http://www.ewise.es), on les companyies de serveis faciliten els possibles serveis afectats que hi 

ha en l’àmbit d’actuació. 

 

Imatge de la plataforma eWise, plànol MapaIndex 

En  aquesta  plataforma,  es marca  l’àmbit  d’actuació,  com  es  veu  en  la  imatge  anterior,  on, 

automàticament s’envien tots els plànols i condicions de les possibles afeccions del projecte. 

En  aquest  annex  s’inclouen  les  condicions  particular  i  els  plànols  corresponents  a  les 

companyies afectades.  

Per  poder  dur  a  terme  una  bona  execució  de  l’obra,  utilitzant  aquest  plànols  com  a  guia, 

s’hauran de realitzar totes les cales necessitaries per poder localitzar l’exacte ubicació i el traçat 

de tots els serveis amb possibles afectacions en tot l’àmbit d’actuació. 

Els serveis amb possibles afectacions i dels que disposem la informació son: 

 Aigua potable; companyia GESTAIGUA 

 Electricitat; companyia FECSA‐ENDESA 

 Gas; companyia GAS NATURAL 

 Telecomunicacions; companyia TELEFÒNICA; ONO 

El traçat del nou col∙lector discorre per la vorera, per el que podríem trobar afectacions amb els 

serveis  existents.  Per  aquest motiu  es  faran  cales  a  la  fase  d’obra  per  determinar  la  exacte 

posició i fondària dels serveis. 

 

2.1 AIGUA POTABLE 

L’empresa que explota el servei d’aigua potable de la zona és GestAigua. Aquesta, disposa de 

l’inventari de canonades existents, que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no tenim afectacions.  

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de la xarxa. 
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2.2 ELECTRICITAT 

2.2.1 Baixa tensió 

La companyia subministradora de  l’alimentació elèctrica de  la zona és Fecsa‐Endesa, que ens 

ha proporcionat els plànols de les seves instal∙lacions, i que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no tenim afectacions.  

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de les línies. 

2.2.2 Mitja i alta tensió 

La companyia subministradora de  l’alimentació elèctrica de  la zona és Fecsa‐Endesa, que ens 

ha proporcionat els plànols de les seves instal∙lacions, i que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no tenim afectacions.  

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de les línies.  
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2.3 GAS 

L’empresa  que  explota  el  servei  de  gas  de  la  zona  és Gas Natural. Aquesta,  disposa  d’un 

inventari de canonades existents, que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no tenim afectacions. 

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de les canonades.  
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2.4 TELECOMUNICACIONS 

2.4.1 TELEFÒNICA 

L’empresa  que  explota  el  servei  de  telecomunicacions  es  Telefònica. Aquesta,  disposa  d’un 

inventari dels serveis existents, que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no tenim afectacions.  

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de les línies.  
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2.4.2 ONO 

L’empresa que explota el servei de telecomunicacions es ONO. Aquesta, disposa d’un inventari 

dels serveis existents, que es recull en el plànol corresponent.  

Segons  el  plànol  proporcionat  per  l’empresa  i  comparant‐lo  amb  el  traçat  del  col∙lector  a 

substituir, no existeixen afeccions 

Es realitzaran cales a l’hora de fer‐se les excavacions per determinar l’exacte posició i fondària 

de les línies.  
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  correspon  al  projecte  executiu  “PROJECTE  DE 
RENOVACIÓ DE  LA XARXA DE  PLUVIALS DE  LA  PLAÇA  BARTOMEU  BARCELÓ, AL 
T.M. DE CALELLA”. 

Estableix,  durant  l’execució  d’aquesta  obra,  les  previsions  respecte  a  prevenció  de  riscos 

d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com  els  derivats  dels  treballs  de  reparació, 

conservació, entreteniment  i manteniment,  i  les  instal∙lacions preceptives d’higiene  i benestar 

dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

‐  Conèixer  el  projecte  a  construir  i,  definir  la  tecnologia  adequada  per  a  la  realització 

tècnica de l’obra. 

‐  Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 

‐  Definir  tots  els  riscos,  humanament  detectables,  que  puguin  aparèixer  al  llarg  de  la 

realització dels treballs. 

‐  Dissenyar  les  línies preventives  a posar  en pràctica,  és  a dir,  la protecció  col∙lectiva  i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 

‐  Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de 

Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció. 

‐  Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 

‐  Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 

‐  Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

‐  Fer  arribar  la  prevenció  de  riscos,  a  cada  empresa  subcontractista  o  autònoms  que 

treballin en l’obra. 

‐  Dissenyar  la  metodologia  necessària  per  a  efectuar,  en  les  degudes  condicions  de 

seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba a la memòria. 

2.2 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El Pressupost d’execució material per a Seguretat i Salut  del present projecte puja a la quantitat 

de dos mil tres‐cents dotze euros amb vint‐i‐ú cèntims (2.312,21 €). 

Aquest preu es recull a la partida corresponent del Pressupost General del projecte. 

2.3 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst de l’obra és de vuit setmanes. 

2.4 PERSONAL PREVIST 

Es  preveu  un  nombre  màxim  aproximat  de  sis  persones  per  a  l’execució  de  l’obra.  (es 

consideren dos unitats d’alguns materials per a cada persona donada la duració dels treballs). 

3. PROCEDIMENTS,  EQUIPS  TÈCNICS  I  MITJANS  AUXILIARS  A  UTILITZAR  EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució 

de l’obra. 

‐  Moviment de terres, excavacions i terraplens 

‐  Maquinària d’excavació 
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‐  Maquinària de moviment de terres 

‐  Maquinària de compactació 

‐  Camions de trabuc 

‐  Compressors i martells pneumàtics 

‐  Eines manuals 

‐  Grups electrògens 

‐  Esgotaments de nivell freàtic 

‐  Equips Well Point 

‐  Demolicions i enderrocs 

‐  Maquinària de càrrega 

‐  Grues 

‐  Pous, rases, etc. 

‐  Camions 

‐  Formigoneres 

‐  Prefabricats 

‐  Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

‐  Tubs i canonades 

‐  Recobriments 

4. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 

Decret  1627/1997  de  24  d’octubre  pel  que  s’estableixen  disposicions mínimes  de  seguretat  i 

salut a les obres de construcció. Article 5. 

El següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra i com a 

conseqüència  de  la  tecnologia  decidida  per  a  construir,  que  pot  ser  variada  per  cada 

Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de 

construcció que li sigui pròpia. 

En  tot  cas,  els  riscos  aquí  analitzats,  es  podran  controlar mitjançant  la  protecció  col∙lectiva 

necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 

concreció aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions Tècniques i Particulars, recull 

les  condicions  i  qualitat  que  ha  de  reunir  la  proposta  que  es  presenti  en  el  seu moment  a 

l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

S’ha de considerar com a especial risc el procedent dels treballs en zona de carretera/trànsit, en 

especial  a  la  zona  final  de  l’obra  que  es  una  carretera  comarcal,  on  en moment  puntuals 

d’entrada i sortida de camions, haurà d’haver‐hi un operari amb la senyalització adequada. 

En matèria  d’identificació  i  avaluació  dels  riscos,  s’assigna  la  probabilitat  amb  la  qual  pot 

ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 

‐  Probabilitat baixa (B) 

‐  Probabilitat mitja (M) 

‐  Probabilitat alta (A) 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
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‐  Lleugerament danyós (LD) 

‐  Danyós (D) 

‐  Extremadament danyós (DE) 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

‐  Trivial (T) 

‐  Tolerable (TO) 

‐  Moderat (M) 

‐  Important (I) 

‐  Intolerable (IN) 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

Qualificació de les conseqüències previsibles 

Lleugerament 

danyós 

Danyós  Extremadament 

danyós 

Probabilitat  Baixa  de 

que ocorri 

Risc trivial  Risc 

Tolerable 

Risc moderat 

Probabilitat  Mitja  de 

que ocorri 

Risc Tolerable  Risc 

moderat 

Risc important 

Probabilitat Alta de que 

ocorri 

Risc moderat  Risc 

important 

Risc intolerable 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

‐  Protecció col∙lectiva 

‐  Protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 

utilitzar, per  la maquinària que  intervé, per  les  instal∙lacions de  l’obra, per  les  instal∙lacions 

provisionals de  l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per els riscos de 

danys a tercers. 

4.1 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

Activitat: Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes al mateix nivell per 

trepitjades sobre terrenys 

irregulars o enfangats. 

X        X      X              X 

Talls per manejament de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X       X      X              X 

Sobre esforços, (treballs en 

postures o sustentació de peces 

pesades). 
   X        X                     X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment.. 
X       X       X               X 

Atrapament entre objectes, 

(ajustaments de canonades i 

segellats). 

X           X        X              X 
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Projecció violenta d’objectes, 

(tall de material ceràmic). 
X          X      X            X 

Estrès  tèrmic,  (altes  o  baixes 

temperatures). 
X        X       X                X 

Sobre  esforços,  (treballar  en 

postures obligades).     X        X          X           X 

Trepitjades  sobre  terrenys 

inestables. 
X        X       X                X 

Caigudes al mateix nivell.  X        X        X                 X 

 

Activitat: Entibacions. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Els derivats de les operacions de 

càrrega i descarrega de fusta:  
                                 X 

Atrapaments.        X        X            X     X 

Erosions.        X        X             X     X 

Caigudes.       X       X             X     X 

Sobre esforços        X        X             X     X 

Els  originats  per  fallada  de 

l’entibació tradicional de fusta: 
    X      X            X     X 

Activitat: Entibacions. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Aterrament general.        X       X              X     X 

Aterrament de persones.        X      X             X     X 

Inundació.        X        X              X     X 

Cops  a  les  persones  pels 

components de l’entibació.         X       X            X     X 

Sobre esforços per: (circulació de 

persones  en postures obligades; 

Sustentació  de  peces  de  fusta 

pesades). 

   X        X          X           X 

Caigudes  a  la  rasa  per:  (salt 

directe  sobre  ella;  baixada  a 

través de l’acodalament). 
      X        X             X      

Talls i erosions, (manejament de 

fusta). 
X        X        X                 X 

Trepitjades  sobre  objectes 

punxants.     X     X           X              X 

 

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat  Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 
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B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Despreniments de terres, (per 

sobrecàrrega o tensions 

internes). 
     X       X            X  X  X 

Despreniments de la cantonada 

de coronació per sobrecarrega.        X        X             X  X  X 

Caiguda de persones al mateix 

nivell, (trepitjar sobre terreny 

solt o enfangat). 
      X  X     X             X     X 

Caigudes per persones a 

l’interior de la rasa (manca de 

senyalització o il∙luminació). 
      X       X             X  X  X 

Atrapament de persones amb els 

equips de les màquines, (amb la 

cullera al treballar refinant). 

     X  X    X              X     X 

Cops per objectes despresos.        X              X              X 

Caigudes d’objectes sobre els 

treballadors.        X  X        X                 X 

Estrès tèrmic, (generalment per 

alta temperatura). 
X        X        X                 X 

Soroll ambiental.  X        X        X                 X 

Pols ambiental.     X     X           X              X 

Activitat: Instal∙lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Caigudes d’objectes, (pedres, 

materials, etc.).     X        X         X          X 

Cops per objectes despresos en 

manipulació manual. 
X       X      X              X 

Caigudes de persones per 

qualsevol causa. 
X          X        X             X 

Caigudes de persones al 

caminar per les proximitats 

d’una rasa, (absència 

d’il∙luminació, de senyalització o 

d’oclusió). 

   X        X         X        X  X 

Enfonsament de les parets de la 

rasa, (absència de blindatges, 

utilització d’entibacions 

artesanals de fusta). 

X             X          X        X 

Interferències amb conduccions 

subterrànies, (inundació 

sobtada, electrocució). 
   X          X         X        X 

Sobre esforços, (romandre en 

postures forçades, 

sobrecàrregues). 

X        X       X                X 

Estrès tèrmic, (generalment per 

temperatura alta). 
X        X       X                X 
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Trepitjades sobre terrenys 

irregulars o sobre materials. 
X        X        X                 X 

Talls per manejament de peces 

ceràmiques i eines de paleta. 
X        X        X                 X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X        X        X                 X 

Atrapament entre objectes, 

(ajustaments de canonades i 

segellats). 

X           X        X              X 

Caiguda de canonades sobre 

persones per qualsevol causa. 
X              X           X          

Atrapaments per qualsevol 

causa. 
X              X           X        X 

Pols, (tall de canonades en via 

seca). 
X        X        X                 X 

Projecció violenta de partícules, 

(tall de canonades envia seca). 
X           X        X              X 

Sobre esforços, (per al penduleig 

de la càrrega a braç, carregar 

tubs a l’espatlla). 
   X        X           X           X 

 

 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caiguda diferent nivell per 

qualsevol causa. 
X           X        X                

Sobre esforços per manejament 

d’objectes pesats.     X        X           X           X 

Caigudes a nivell o des 

d’escassa alçada, caminar sobre 

l’objecte que s’està rebent o 

muntant). 

X        X        X                 X 

Atrapament entre peces 
pesades. 

X        X        X                 X 

Talls per manejament d’eines o 
peces metàl∙liques. 

X        X        X                 X 

 

 

Activitat: Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes de material des de les 

capses dels vehicles per 

sobrecolmo. 
   X     X          X             X 
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Caigudes de persones des de les 

capses o carrosseries dels 

vehicles, (saltar directament des 

d’elles al sòl). 

X           X       X              X 

Atropello de persones, (caminar 

pel lloc desti‐nat a les màquines, 

dormitar a la seva ombra). 
   X       X           X           X 

Bolcada de vehicles durant 

descàrregues en sentit de 

retrocés, (absència de 

senyalització, balisament i topes 

final de recorregut). 

X              X        X             

Accidents per conducció sobre 

terrenys embassats sobre 

fangars, (obstrucció, projecció 

d’objectes). 

X        X        X                   

Vibracions sobre les persones, 

(conductores).     X        X           X             

Soroll ambiental i puntual.     X     X           X              X 

Abocaments fora de control, en 

el lloc no ade‐quat amb 

arrossegaments o 

despreniments. 

X           X        X                

Caigudes al mateix nivell, 

(caminar sobre terreny solts o 

enfangats). 

X        X        X                 X 

Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Els riscos propis del lloc 

d’ubicació de l’obra i del seu 

entorn natural. 

  X        X           X             

Electrocució per: (penetrar en 

l’àrea de seguretat entorn als 

fils; entrar en contacte directe 

amb ells).  

X             X       X           

Cremades per arc elèctric.  X           X       X           

Incendi per interferència amb la 

protecció aïllant elèctric. 
X              X        X             

 

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caiguda a diferent nivell per 

qualsevol causa. 
X          X      X          X  X 

Atrapament de membres, 

(muntatge i desmuntatge de la 

canaleta). 

X           X       X            X 
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Dermatitis, (contactes amb el 

formigó). 
X        X      X               X 

Afeccions neumàtiques, (treballs 

en ambients humits). 
X        X      X              X 

Soroll ambiental i puntual, 

(vibradors).     X     X          X              X 

Projecció de gotes de formigó als 

ulls. 
X           X       X            X 

Sobre esforços, (guia de la 

canaleta).     X        X     X     X           X 

 

4.2 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

Activitat: Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caiguda de persones des 

d’altura per: (penduleig de 

càrregues sustentades a ganxo 

de grua; bastides; buits 

horitzontals i verticals).  

X           X        X           X  X 

Caiguda de persones al mateix 

nivell per: (desordre, runes, 

paviments relliscosos). 

X           X        X              X 

Caiguda d’objectes sobre les 

persones. 
X           X        X              X 

Cops contra objectes.     X     X           X              X 

Talls i cops en mans i peus pel 

manejament d’objectes ceràmics 

o de formigó i eines manuals. 
   X        X           X           X 

Projecció violenta de partícules 

als ulls o altres parts del cos per: 

(tall de material ceràmic a cop 

de paletí; serra circular). 

   X        X           X           X 

Talls per utilització de màquines 

eina. 
X           X        X              X 

Afeccions de les vies 

respiratòries derivades dels 

treballs realitzats en ambients 

saturats de pols, (tallant totxos). 

X           X        X              X 

Sobreesforços, (treballar en 

postures obliga‐des o forçades, 

sustentació de càrregues). 

X           X        X              X 

Electrocució, (connexions 

directes de cables sense clavilles; 

anul∙lació de proteccions; cables 

lacerats o trencats). 

   X           X           X     X  X 
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Atrapaments pels medis 

d’elevació i transport de 

càrregues a ganxo.. 

X           X        X                

Els derivats de l’ús de medis 

auxiliars. 
X        X        X                 X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment. 
X        X        X                 X 

Soroll, (us de martells 

neumàtics).     X     X           X              X 

 

Activitat: Electricistes. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes al mateix nivell, 

(desordre d’obra o del taller 

d’obra). 

X        X        X                 X 

Talls a les mans pel manejament 

de màquines eines manuals. 
X           X        X              X 

Cops en membres per objectes o 

eines.     X     X           X              X 

Atrapament de dits entre 

objectes pesats en manutenció o 

braç. 
   X        X           X           X 

Activitat: Electricistes. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Trepitjades sobre objecte 

punxants, lacerants o tallants, 

(fragments). 
   X     X           X              X 

Contactes amb energia elèctrica, 

(connexions, directes sense 

clavilla; cables lacerats o 

trencats). 

   X        X           X        X    

Sobre esforços per sustentació 

d’elements pesats. 
X        X        X                 X 

 

Activitat: Ferralles. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes al mateix nivell, 

(desordre d’obra o del taller 

d’obra). 

X        X        X                 X 

Talls a les mans pel manejament 

de màquines eines manuals. 
X           X        X              X 

Cops en membres per objectes o 

eines.     X     X           X              X 
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Activitat: Ferralles. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Atrapament de dits entre 

objectes pesats en manutenció o 

braç. 
   X        X           X           X 

Trepitjades sobre objecte 

punxants, lacerants o tallants, 

(fragments). 
   X     X           X              X 

Talls a les mans per la 

manipulació de rodons i malles 

metàl.liques. 
   X        X           X        X    

Sobre esforços per sustentació 

d’elements pesats. 
X        X        X                 X 

 

Activitat: Fusters. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Caigudes d’alçada, (fallo de 

encofrat; us erroni del medi 

auxiliar; penduleig de la 

càrrega).  

X           X        X           X  X 

Activitat: Fusters. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Caigudes al mateix nivell, 

(desordre). 
X           X        X              X 

Trepitjades sobre fragments de 

fusta solta, (torcedures). 
X           X        X              X 

Talls i erosions a les mans, 

(manipulació de la fusta). 
X        X        X                 X 

Cops per sustentació i transport 

a espatlla de taules de fusta. 
X        X        X                 X 

Trepitjades sobre objectes 

punxants.     X        X           X        X  X 

Talls per manejament de la serra 

circular.     X        X           X           X 

Soroll ambiental i directe, 

(manejament de la serra 

circular). 
   X        X           X           X 

Projecció violenta partícules o 

fragments, (tren‐cament dents 

de la serra; resquills de fusta). 
   X        X           X           X 
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Activitat: Fusters. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(puentejar les proteccions 

elèctriques de la serra de disc; 

connexions directes sense 

clavilla, cables lacerats o 

trencats). 

   X        X           X        X    

Sobre esforços, (treballs 

continuats en postures forçades, 

càrrega a braç d’objectes pesats).  
   X     X           X              X 

 

Activitat: Muntadors de tubs. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Caigudes d’alçada, (us erroni 

del medi auxiliar; penduleig de 

la càrrega).  

X           X        X           X  X 

Caigudes al mateix nivell, 

(desordre). 
X           X        X              X 

Trepitjades sobre tubs acopiats, 

(torcedures). 
X           X        X              X 

Erosions a les mans, 

(manipulació de les canonades). 
X        X        X                 X 

Cops per sustentació i transport 

a espatlla de canonades de 

“petits” diàmetres. 

X        X        X                 X 

Cops per fallida dels 

mecanismes de sustentació.     X        X           X        X  X 

Cops per deficient ancoratge 

dels elements de sustentació.     X        X           X        X  X 

Soroll ambiental i directe, 

(manejament de la maquinària 

de manipulació i transport dels 

tubs). 

   X        X           X           X 

Sobre esforços, (treballs 

continuats en postures forçades, 

càrrega a braç d’objectes pesats). 
   X     X           X              X 

 

4.3 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

Activitat: Escales de ma. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 
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Activitat: Escales de ma. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes al mateix nivell, (com 

conseqüència de la ubicació i 

mètode de recolzament de 

l’escala, així com el seu ús o 

abús).  

X           X        X                

Caigudes a diferent nivell, (com  

conseqüència de la ubicació y 

mètode de recolzament de 

l’escala, així com el seu ús o 

abús). 

X              X        X             

Caiguda per trencament dels 

elements constituents de 

l’escala, (fatiga de material, 

nusos; cops; etc.). 

X           X        X                

Caiguda per lliscament degut a 

recolzament incorrecte, (manca 

de sabates, etc.). 

X           X        X                

Caiguda per bolcada lateral per 

recolzament sobre una 

superfície irregular. 
   X        X           X             

Caiguda per trencament deguda 

a defectes ocults. 
X              X              X       

Activitat: Escales de ma. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Els derivats dels usos 

inadequats o dels muntatge 

perillosos, (empalmes d’escales, 

formació de plataformes de 

treball, escales insuficients per a 

l’alçada a salvar). 

X              X              X       

 

4.4 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Riscos inherents als treballs 

realitzat en la seva proximitat.     X        X        X           X    

Atropello de persones per: 

(maniobres en retrocés; absència 

de senyalistes; errors de 

planificació; manca de 

senyalització; absència de 

semàfors). 

   X        X           X             
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Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Xocs a l’entrar i sortir de l’obra 

per: (maniobres en retrocés; falta 

de visibilitat; absència de 

senyalista; absència de 

senyalització; absència de 

semàfors). 

X           X        X                

Bolcada del camió per: (superar 

obstacles; forts pendents; mitges 

vessants, desplaça‐ment de la 

càrrega). 

X           X        X                

Caigudes des de la capsa al 

sòl per: (caminar sobre la 

càrrega; pujar i baixar per 

llocs imprevistos per a 

això). 

X           X        X                

Projecció  de  partícules  per: 

(vent; moviment de la càrrega). 

x              x        x             

Atrapament entre objecte, 

(romandre entre la càrrega en 

els desplaçaments del camió). 

   X        X           X           X 

Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Atrapaments, (tasca de 

manteniment) 

   X        X           X             

Contacte amb la corrent 

elèctrica, (capsa hissada sota 

línies elèctriques). 

X           X        X           X  X 

 

Activitat: Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Atropello de persones per: 

(maniobres en retrocés; absència 

de senyalista; espai angost).  

X           X        X                

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(sobrepasar els gàlibs de 

seguretat sota línies elèctriques 

aèries). 

X                                     

Bolcada del camió grua per: 

(superar obstacles del terreny; 

errors de planificació). 

X           X        X                
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Atrapaments, (maniobres de 

càrrega i descàrrega). 
X           X        X                

Cops per objectes, (maniobres 

de càrrega i descàrrega).     X        X           X             

Caigudes al pujar o baixar a la 

zona de comandaments per llocs 

imprevistos. 
   X        X           X             

Despreniment de la càrrega per 

eslingat perillós. 
X              X        X             

Cops per la càrrega a paraments 

verticals o horitzontals durant 

les maniobres de servei. 

X           X        X                

Soroll.     X     X        X                 X 

 

Activitat: Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Atropello de persones per: 

(maniobres en retrocés; absència 

de senyalista, manca de 

visibilitat, espai angost).  

   X        X           X             

Activitat: Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Col∙lisió amb altres màquines de 

moviment de terres, camions, 

etc., per: (absència de senyalista, 

manca de visibilitat; 

senyalització insuficient o 

absència de senyalització). 

X           X        X                

Bolcada del camió formigonera 

per: (terrenys irregulars; 

enfangats, passos propers a 

rases o a buidats). 

X           X        X                

Caiguda a interior de rasa, (talls 

de talussos, mitja vessant). 
X           X        X                

Caiguda de persones des del 

camió, (pujar o baixar per llocs 

imprevistos). 
   X        X           X             

Cops pel manejament de les 

canaletes, (empentes als operaris 

guia i puguin caure). 
   X        X           X             

Caiguda d’objectes sobre el 

conductor durant les operacions 

d’abocament o neteja, (risc per 

treballs en proximitat). 

X              X        X             
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Activitat: Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Cops pel cubilote del formigó 

durant les maniobres de servei.     X        X           X             

Atrapaments durant el 

desplegament, muntatge i 

desmuntatge de les canaletes. 
   X        X           X             

Risc d’accident per 

estacionament en voreres i vies 

urbanes. 
   X        X           X        X    

 

Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Riscos del transport intern:                                         

Bolcada, (circular per pendents 

superiors a les admissibles). 
X           X        X                

Atrapament de persones, 

(manteniment). 
X           X        X              X 

Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caiguda per terraplè, (fallada 

del sistema d’immobilització 

decidit). 

X           X        X                

Despreniment i caiguda durant 

el transport en suspensió. 
X              X           X          

Sobre esforços, (empenta 

humana). 
X        X        X                   

Riscos del compressor en servei:                                        

Soroll, (models que no 

compleixen les normes dʹUE; 

utilitzar‐los amb les carcasses 

obertes). 

   X     X        X                   

Trencament de la mànega de 

pressió. 
X           X        X                

Emanació gasos tòxics per 

escape del motor.     X        X           X             

Atrapament durant operacions 

manteniment. 
X           X        X              X 

Risc catastròfic: (utilitzar el braç 

com grua). 
X           X           X        X    
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Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Bolcada de la màquina per: 

(estació en pen‐dents superiors a 

les admeses pel fabricant; 

blandons, intentar superar 

obstacles). 

X           X        X                

Caiguda des del vehicle de 

subministrament durant 

maniobres en càrrega, 

(imperícia). 

X           X           X             

 

Activitat:  Màquines  eines  elèctriques  en  general:  radials,  cisalles,  talladores,  serres  i 

assimilables. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Talls per: (el disc de tall; 

projecció d’objectes, 

voluntarisme; imperícia).  

   X        X           X           X 

Cremades per: (el disc de tall; 

tocar objectes calents; 

voluntarismes; imperícia). 

   X     X           X              X 

Activitat:  Màquines  eines  elèctriques  en  general:  radials,  cisalles,  talladores,  serres  i 

assimilables. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènc

ies 
Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Cops per: (objectes mòbils; 

projecció d’objectes). 

   X        X           X           X 

Projecció violenta de fragments, 

(materials o trencament de peces 

mòbils). 

   X        X           X           X 

Caiguda d’objectes a llocs 

inferiors. 

   X        X           X             

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(anul∙lació de proteccions; 

connexions directes sense 

clavilla, calbes lacerats o 

trencats). 

   X        X           X             

Vibracions.     X        X           X           X 

Soroll.     X     X           X              X 

Pols.     X     X           X              X 

Sobre esforços, (treballar llarg 

temps en postures obligades). 

   X     X           X              X 
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Activitat: Martell pneumàtic ‐ trencadors – foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Vibracions en membres i en 

òrgans interns.      X        X           X           X 

Soroll puntual, (no complir les 

normes de la UE)     X        X           X           X 

Soroll ambiental, (no complir les 

normes de la UE).     X        X           X           X 

Pols ambiental.     X        X           X           X 

Projecció violenta d’objectes i 

partícules.     X        X           X           X 

Sobre esforços, (treballs de 

durada molt prolongada o 

continuada). 
   X        X           X           X 

Trencament de la mànega de 

servei, (efecte fuet), per: (falta de 

manteniment, abús d’utilització; 

estendre‐la per llocs subjectes 

abrasius o pas de vehicles). 

X           X        X                

Contactes amb l’energia elèctrica 

de línies soterrades. 
X              X           X     X  X 

Projecció d’objectes per 

recomençar el treball desprès de 

deixar clavat el martell al lloc.  
   X        X           X             

 

Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Talls amb el disc per: falta dels 

empentadors; falta o anul∙lació 

de la carcassa protectora i del 

ganivet divisor).  

   X        X           X        X  X 

Abrasions per (disc de tall; la 

futas a tallar).     X        X           X        X  X 

Atrapaments: (falta de la 

carcassa de protecció de 

politges). 
   X        X           X           X 

Projecció violenta de partícules i 

fragments, (esberles; dents de la 

serra). 

X           X        X              X 

Sobre esforços, (tall de taulons; 

canvis de posició). 
X        X        X                 X 

Emissió de pols de fusta.     X     X           X              X 

Soroll.     X     X           X              X 
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Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(anul∙lació de les proteccions; 

connexió directa sense clavilles, 

cables lacerats o trencats). 

   X        X           X        X    

Trencament del disc de tall per 

reescalfament. 
X              X           X     X    

 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Soroll      X     X        X                 X 

Atrapament pel picó, (imperícia; 

distracció; falta d’un anell 

perimetral de protecció). 

X        X        X                 X 

Cops pel pico, (arrossegament 

per imperícia). 
X        X        X                 X 

Vibracions pel funcionament del 

picó.     X     X           X              X 

Explosió, (durant l’abastament 

de combustible, fumar). 
X           X        X                

Màquina en marxa fora de 

control. 
X           X        X              X 

Projecció violenta objectes, 

(pedra fracturada). 
X           X        X              X 

Caigudes al mateix nivell, 

(imperícia, distracció, fatiga). 
X        X        X                 X 

Estrés tèrmic, (treballs amb fred 

o calor intens). 
X        X        X                 X 

Insolació.  X        X        X                 X 

Sobre esforços, (treballs en 

jornades de llarga durada). 
X        X        X                 X 

 

Activitat: Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 

Probabilitat  Conseqüènc
ies 

Estimació del risc  Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Impactes acústics derivats de 

l’alt nivell sonor del disparo pel 

que la manega i per al personal 

del seu entorn proper.  

   X        X           X           X 
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Disparo inapropiat sobre les 

persones o les coses, (disparo 

fora de control). 

X              X        X             

Disparo a tercers per creuament 

total del clau a través de 

l’element a rebre el disparo. 

X           X        X                

Els derivats de la manipulació 

dels cartutxos d’impulsió, 

(explosió fora de control). 

X           X        X                

Projecció violenta de partícules, 

(fragments de ceràmica). 
X           X        X              X 

Sobre esforços, (treballar en 

postures obligades durant llarg 

temps). 

X        X        X                 X 

Soroll.     X        X           X        X    

 

Activitat: Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  I 

Projecció violenta de grapes por:                                         

Trets fora de control.  X        X        X                 X 

Connexió a la xarxa de pressió.  X        X        X                 X 

Agarrotament dels elements de 

comandament. 
X        X        X                   

Pressió residual de l’eina.     X     X        X                 X 

Error humà.     X     X           X              X 

Els riscos derivats de la 

utilització de sobrepressió per a 

accionament de la pistola: 
                                      

Expulsió violenta de la cullera.  X           X        X                

Rebentada del circuit.  X           X        X                

Els riscos derivats de la 

projecció dels fragments del fil 

metàl∙lic d’injecció de claus o 

grapes: 

                                      

Projecció violenta d’objectes.  X           X        X                

Soroll puntual, (pot arribar 

entorn als 120 db‐A).     X        X           X           X 

 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Atropello per qualsevol causa.   X           X        X                
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Lliscament lateral o frontal de la 

màquina. 
X           X        X                

Màquina en marxa fora de 

control 
X              X        X             

Bolcada de la màquina.  X              X        X        X    

Caiguda de la màquina a rases, 

(treballs en els laterals; 

trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X              X        X             

Caiguda per pendents, (treballs 

al costat de talussos, talls i 

assimilables). 

X              X        X             

Bolcada de la màquina per: 

(circulació amb el culler elevat o 

carregat; imperícia). 

X              X        X             

Xoc contra altres vehicles  X        X              X             

Contacte amb les línies 

elèctriques aèries o soterrades. 
X           X              X     X  X 

Interfer. amb infraestructures 

urbanes.                                        

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Desploms de les parets de les 

rases.     X        X           X             

Incendi, (abastament de 

combustible fumar; 

emmagatzemar combustibles 

sobre la màquina). 

X           X        X           X    

Cremades, (treballs 

manteniment; imperícia). 
X           X        X              X 

Atrapament, (treballs de 

manteniment; imperícia; abús de 

confiança). 
   X        X           X           X 

Projecció violenta d’objectes, 

(trencament de roques). 
X           X        X              X 

Caiguda de persones des de la 

màquina.     X        X           X           X 

Cops, (treballs de refí de 

terrenys; treballs en proximitat a 

la màquina). 
   X        X           X           X 

Soroll propi i ambiental, (treball 

uníson varies màquines, cabines 

sense insonorització). 

X        X        X                 X 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                                               MÈMORIA 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

       
22 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Vibracions, (cabines sense 

aïllament).     X        X           X           X 

Els riscos derivats dels treballs 

realitzats en ambients saturats 

de pols, (neumoconiosis; cossos 

estranys en ulls). 

X        X        X                 X 

Estrés tèrmic per: (cabines sense 

calefacció ni refrigeració).     X     X           X              X 

Caigudes al mateix nivell, 

(caminar sobre terrenys solts, 

demolits). 

X           X        X              X 

Projecció violeta de fragments 

de terreny.     X        X           X           X 

Sobre esforços, (tasques de 

manteniment, transport a braç 

de peces pesades). 

X        X        X                 X 

 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Sobre esforços, (foradador de 

longitud important).  
X        X        X                 X 

Contacte amb l’energia elèctrica, 

(falta de doble aïllament; 

anul∙lació de presa de terra; 

carcasses de protecció trencades; 

connexions sense clavilla, cables 

lacerats o trencats). 

   X        X           X        X    

Erosions a les mans.  X        X        X                 X 

Talls, (tocar arestes, neteja del 

foradador). 
X        X        X                 X 

Cops al cos i ulls, per fragments 

de projecció violenta. 
X           X        X              X 

Els derivats del trencament de la 

broca, (accidents greus per 

projecció molt violenta de 

fragments). 

X           X        X              X 

Pols.     X     X           X              X 

Caigudes al mateix nivell per: 

(trepitjades sobre materials, 

torçades; talls). 
   X     X           X              X 
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Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Soroll.     X     X           X              X 

Vibracions.     X     X           X              X 

 

4.5 RISCOS PER LES INSTAL∙LACIONS DE L’OBRA 

Activitat: Instal∙lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüènc
ies  Estimació del risc 

Protecc
ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Caigudes al mateix nivell, 

(desordre; usar mitjans auxiliars 

deteriorats, improvisats o 

perillosos).  

X        X        X                 X 

Caigudes a diferent nivell, 

(treballs al costat de talls del 

terreny o de lloses; desordre; 

usar mitjans auxiliars 

deteriorats, improvisats o 

perillosos). 

   X        X           X        X  X 

Contactes elèctrics directes; 

(excés de confiança; empalmes 

perillosos; puenteig de les 

proteccions elèctriques; treballs 

en tensió; imperícia). 

   X        X           X        X  X 

Contactes elèctrics indirectes.     X        X           X             

Trepitjades sobre materials solts. X        X        X                 X 

Punxades i talls per: (filferros; 

cables elèctrics; tisores, alicates). 
X        X        X                 X 

Sobre esforços, (transport de 

cables elèctrics i quadres; 

manejament de guies i cables). 

X        X        X                 X 

Talls i erosions per manipulació 

de guies. 
X        X        X                 X 

Talls i erosions per manipulació 

amb les guies i els cables. 
X        X        X                 X 

Incendi per: (fer foc o fumar junt 

a materials inflamables). 
X           X     X  X           X  X 
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4.6 RISCOS DE LES INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Activitat: Muntatge, manteniment  i  retirada amb  càrrega  sobre  camió de  les  instal∙lacions 

provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl∙lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecc

ió 

B  M  A  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In  c  i 

Atrapament entre objectes 

durant maniobres de càrrega i 

descàrrega dels mòduls 

metàl∙lics.  

X           X        X              X 

Cops per penduleigs, (intentar 

dominar l’oscil∙lació de la 

càrrega directament amb les 

mans; no usar cordes de guia 

segura de càrregues). 

X           X        X              X 

Projecció violenta de partícules 

als ulls, (pols de la capsa del 

camió; pols dipositat sobre els 

mòduls; demolició de la 

cimentació de formigó). 

X        X        X                 X 

Caiguda de càrrega per eslingat 

perillós, (no usar aparells de 

descàrrega a ganxo de grua). 

X           X        X              X 

Dermatitis per contacte amb el 

ciment, (cimentació). 
X        X        X                 X 

Contactes amb l’energia 

elèctrica.     X        X           X        X  X 

 

Els riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos 

adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal∙lacions de 

gas o elèctriques. 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 

instal∙lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 

adjudicatari al  seu Pla de Seguretat  i Salut, amb  l’objectiu de posar‐les en pràctica durant  la 

realització de l’obra. 

4.7 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a què 

el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. 

En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les 

mesures de protecció individual adequades. 

Com  a  prevenció  col∙lectiva,  durant  el  manteniment  posterior  del  construït  es  cuidarà  la 

senyalització de la zona de treball, si aquesta és a la via pública. 

Com mitjans  de  protecció més  eficaços  per  al  treballador  ens  podem  remetre  als medis  de 

protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, segons els casos. És 

important  que  la  professionalitat  dels  treballadors  sigui  evident  i  que  aquests  tinguin  uns 

costums de treball que facin reduir els sinistres de forma important. 
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4.8 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els  deguts  a  la  localització  de  l’obra,  a  la  proximitat  de  trànsit  de  vianants  i  rodat  a  la 

proximitat de l’obra. 

Els derivats de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de 

rases i pous. 

A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

5. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

5.1 PROTECCIONS COL∙LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA 

De  l’anàlisi  de  riscos  laborals  que  s’ha  realitzat  i  els  problemes  específics  que  planteja  la 

construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

‐  En excavació i explotació de pedreres 

‐  Xarxes metàl∙liques de protecció per a esllavissades localitzades. 

‐  Barana de limitació i protecció. 

‐  Cinta de abalisament. 

‐  Entibacions per a rases. 

‐  Senyals acústiques i lluminoses dʹavís en maquinària. 

‐  Senyals de trànsit. 

‐  Senyals de seguretat. 

‐  Detectors de corrents erràtiques. 

‐  Marquesines o passadissos de seguretat. 

‐  Regat de pistes. 

‐  Topalls d’abocadors. 

‐  Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

‐  En transport, abocament, estesa i compactació 

‐  Tanques de limitació i protecció. 

‐  Barana de abalisament. 

‐  Regat de pistes. 

‐  En formigons 

‐  Il∙luminació d’emergència. 

‐  Passadís de seguretat. 

‐  Barana de limitació i protecció. 

‐  Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

‐  En riscos elèctrics 

‐  Interruptors diferencials. 

‐  Preses de terra. 

‐  Transformadors de seguretat. 

‐  Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

‐  En incendis 

‐  Extintors portàtils. 

 

En les zones conflictives, hauran d’establir‐se itineraris obligatoris pel personal. 

S’hauran de senyalitzar les conduccions elèctriques, les del gas i les de lʹaigua. 
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Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar‐se 

adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s’hauran d’estudiar les possibles 

alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’instal∙lar‐se escales 

de mà cada 15 metres com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la part més sortint de la 

qual  pugui  quedar  a menys  de  dos metres  de  les mateixes,  excepte  si  està  tallat  el  corrent 

elèctric. En aquest cas serà necessari curt‐circuitar la línia i posar‐la a terra mitjançant una presa 

de terra de coure de 35 mil∙límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben 

humida. 

Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 metres. 

S’hauran  d’inspeccionar  les  zones  on  puguin  produir‐se  fissures,  esquerdes,  erosions, 

eixamplaments,  etc.,  per  si  fos  necessari  prendre  mesures,  independentment  de  la  seva 

correcció si procedís. 

5.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De  l’anàlisi  de  riscos  efectuat,  es  desprèn  que  existeix  una  sèrie  d’ells  que  no  s’han  pogut 

resoldre  amb  la  instal∙lació  de  la  protecció  col∙lectiva.  Són  riscos  intrínsecs  de  les  activitats 

individuals  a  realitzar  pels  treballadors  i  per  la  resta  de  persones  que  intervenen  a  l’obra. 

Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 

‐  Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants. 

‐  Peces de roba reflectants. 

‐  Botes de seguretat de lona (classe III). 

‐  Botes de seguretat de cuir (classe III). 

‐  Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

‐  Botes dielèctriques. 

‐  Guants de cuir. 

‐  Guants de goma. 

‐  Guants dielèctrics. 

‐  Faixa contra les vibracions. 

‐  Cinturó de seguretat de subjecció. 

‐  Cinturó de seguretat de caiguda. 

‐  Cinturó antivibratori. 

‐  Armilla reflectant. 

‐  Màscara antipols. 

‐  Canellera contra les vibracions. 

‐  Ulleres contra impactes i antipols. 

‐  Protectors auditius. 

‐  Maniguets de cuir. 

‐  Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

‐  Davantals de cuir. 

5.3 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

- Cops i atrapaments per demolicions 
 

El personal anirà equipat amb casc  i roba de  treball. El calçat serà especial, amb botes de 

cuir de mitja canya. S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
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S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d’evitar equilibris 

inestables, que puguin donar  lloc a moviments  inesperats. Es mantindran  les distàncies a 

les demolicions en el moment de les mateixes, restringint l’accés a la zona si fos necessari. 

- Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i 

evitar riscs. 

En  els  talls  de  compactació  d’aglomerat  i  terres,  es  col∙locaran  cartells  adossats  a  les 

màquines i portàtils, prohibint la presència de personal en el seu entorn. 

Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col∙locaran cartells prohibint‐ne la presència de 

personal  en  aquest  front, per  tal d’evitar  atropellament per part dels  camions  que  facin 

marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments 

i els treballs en calçades i vorades de les mateixes. 

El personal que  treballi en els enllaços  i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que 

sigui necessari. 

- Col∙lisions i bolcades de màquines i camions 

Les  pistes,  cruïlles  i  incorporacions  a  vies  públiques  es  senyalitzaran  segons  normativa 

vigent. Qualsevol  senyalització que  afecti  la via pública  serà  autoritzada per  la Direcció 

Facultativa de l’Obra u organismes autònoms pertinents. 

Els  talls  de  càrrega  i  descàrrega  es  senyalitzaran  marcant  espais  per  a  maniobres  i 

aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, s’hauran de col∙locar topalls. 

- Pols per circulació, vent, etc. 

Les  pistes  i  traçats  per  on  circulin  màquines  es  regaran  periòdicament  amb  cisterna 

d’aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

- Atrapaments 

Les  màquines  que  girin:  retroexcavadores,  grues,  carregadores,  etc.  portaran  cartells 

indicatius, prohibint quedar‐se sota el radi d’acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat 

de seguretat. 

Els ganxos que  s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran  sempre pestell de 

seguretat. 

Totes  les  instal∙lacions  i màquines de  taller portaran  les  seves  transmissions mecàniques 

protegides. 

- Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran  escales  de  ma  amb  dispositius  antilliscants  per  l’accés  a  interiors 

d’excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

- Caigudes al mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per al creuament de rases es disposaran passarel∙les. Les màquines portaran en els accessos 

a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d’altura serà obligatori l’ús de cinturó de 

seguretat. 

- Caigudes d’objectes 
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Tot  el personal de  l’obra utilitzarà  casc. Quan  es  treballi  en  altura  amb  risc de  caiguda 

d’objectes  i pugui  haver  o passar  treballadors per  nivells  inferiors  s’acotarà una  zona  a 

nivell de terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 

prohibició de circular o de quedar‐se sota càrregues suspeses. 

Les  plataformes  de  treball  i  cantells  d’estructures  al  buit  portaran  baranes  amb  el  seu 

corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl∙lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla s’hauran d’habilitar passarel∙les de fusta. 

- Electrocucions 

Els  quadres  elèctrics  de  distribució  s’instal∙laran  amb  interruptor  diferencial  de  mitja 

sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor 

diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 

presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

- Eczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 

fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d’aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrant portaran guants, ulleres i caretes. 

- Projecció de partícules 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

‐ En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 

‐ Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

‐ Al realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls. 

‐ Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

- Cremades 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els  treballadors  encarregats  de  l’estesa  d’aglomerat  utilitzaran  calçat  de  seguretat  que 

atenuï la calor que els arribi als peus. 

- Incendis ‐ Explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal∙lacions, 

serveis del personal, disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus de foc previsible. 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d’antiretrocés. 

- Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 

trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

- Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anta claus, en els 

treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

- Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

Si  la  interferència  es  produeix  per  circulació  de  vehicles  o  màquines  sota  la  línia, 

s’utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
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- Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul∙lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 

acústiques. 

- Ensorraments d’excavacions 

Els  talussos  adequats  al  tipus  de  terreny  o  en  el  seu  cas  els  estreps  necessaris  per  tal 

d’evitar  ensorraments  no  es  defineixen  ni  dimensionen  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i 

Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a 

fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 

Facultativa. 

- Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan  existeixin  concentracions  de  fums  per  soldadures  es  disposarà  de  ventilació  i  els 

operaris utilitzaran caretes. 

- Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i guants, 

augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 

línies  elèctriques,  intercalant  pantalles  si  fos  necessari  al  costat  on  pugui  produir‐se  el 

contacte. 

Aquestes  rases  s’hauran  de  senyalitzar  i  protegir  adequadament  per  a  informació  dels 

ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

5.4 SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

La  prevenció  dissenyada,  per  a  millorar  la  seva  eficàcia,  requereix  la  utilització  d’una 

senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva 

finalitat. 

- Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col∙lectiva i dels equips de protecció individual previstos, 

es decideix  la utilització d’una senyalització normalitzada que  recordi en  tot moment els 

riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari 

per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a 

continuació, a mode informatiu: 

‐ Advertència risc elèctric 

‐ Advertència explosió 

‐ Banda d’advertència de perill 

‐ Prohibit el pas a vianants. 

- Senyalització vial 

Si  els  treballs  a  realitzar originen  riscos  importants per  als  treballadors de  l’obra, per  la 

presència o veïnat del  trànsit rodat, serà necessari  instal∙lar d’oportuna senyalització vial, 

que  organitzi  la  circulació  de  vehicles  de  la  forma  més  segura  possible.  El  Plec  de 

Condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització.   

5.5 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La  formació  i  informació dels  treballadors en els  riscos  laborals  i en els mètodes de  treball a 

utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 

forma,  que  tots  els  treballadors  tindran  coneixement  dels  riscos  propis  de  la  seva  activitat 

laboral,  de  les  conductes  a  observar  en  determinades  maniobres,  de  l’ús  correcte  de  les 

proteccions  col∙lectives  i  del  dels  equips  de  protecció  individual  necessaris  per  a  la  seva 

protecció. 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                                               MÈMORIA 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

       
30 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat i 

salut que s’hauran d’adoptar en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir‐les. 

Abans de començar el treball s’haurà de comprovar que cada operari coneix perfectament l’ús 

de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per 

les persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les normes necessàries 

per garantir el citat fi. 

5.6 SERVEIS COMUNS 

Es disposarà de cabina sanitària degudament dotada. 

Els  serveis  higiènics  tindran  lavabo  i  una  dutxa  amb  aigua  freda  i  calenta  per  cada  deu 

treballadors, i un WC per cada vint‐i‐cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

Per  a  la  neteja  i  conservació  dels  locals,  es  disposarà  d’un  treballador  amb  la  dedicació 

necessària. 

5.7 SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 

S’analitzarà  l’aigua  destinada  al  consum  dels  treballadors  per  tal  de  garantir  la  seva 

potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

- Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on s’hauran 

de traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És  molt  convenient  disposar  a  l’obra,  i  en  lloc  ben  visible,  d’una  llista  de  telèfons  i 

direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,  taxis, etc., per garantir un 

ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència. 

5.8 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent.  

De  la mateixa manera, es col∙locaran cartells que prohibeixin  l’entrada de persones  i vehicles 

aliens a les obres. 

6. INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

Segons  el  volum  de  treballadors  previst,  es  defineixen  a  continuació  les  instal∙lacions 

provisionals per a l’ús dels treballadors. 

Les instal∙lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl∙lics 

prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació  lleugera de  formigó o sobre  la superfície existents si  té  la 

suficients solidesa salvaguardant  la seva  integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 

plec  de  condicions,  els  plànols  i  els  amidaments  aclareixin  les  característiques  tècniques 

d’aquests mòduls. Han  de  retirar‐se  al  finalitzar  l’obra  i  hauran  d’arreglar‐se  els  possibles 

desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 

Amb  referència  a  les  escomeses  provisionals  d’aigua  potable,  elèctrica  i  de  desguàs, 

s’instal∙laran  les  necessàries  segons  les  condicions  d’infraestructura  que  ofereix  el  lloc  de 

treball. 
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7. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

7.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT  I SALUT,  I 

DOCUMENTS DE NOMENAMENTS 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  és  el  document  que  haurà  de  recollir‐lo  exactament,  segons  les 

condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

El  sistema  escollit,  és  el  de  “llistes  de  seguiment  i  control”  per  a  ser  complementades  pels 

mitjans  del Contractista  adjudicatari  i  que  es  defineixen  al  Plec  de Condicions  Tècniques  i 

Particulars. 

La protecció col∙lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 

previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

1°  Mitjançant  la  signatura del  treballador  que  els  rep,  en un parte de magatzem  que  es 

defineix al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

2°  Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja 

inservibles,  fins que  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut pugui  amidar  les quantitats 

rebutjables. 

Es preveu  fer  servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta  funció el 

Contractista adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de Condicions Tècniques i Particulars 

i ser coneguts  i aprovats per  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut com parts  integrants 

del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà 

tant als contractistes com als subcontractistes): 

- Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
- Document de nomenament del senyalista de maniobres. 

- Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o 
que s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

- Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a realitzar. 
- Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de 

prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir 
i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 
 

7.2 PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

- Local farmaciola de primer auxilis 

Donada  les  característiques  d’aquesta  obra  i  la  concentració  de  treballadors  prevista,  és 

necessari dotar‐la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primeres 

atencions sanitàries als possibles accidentats. 

El  contingut,  característiques  i  ús  queden  definits  pel  Plec  de  Condicions  Tècniques  i 

Particulars de Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

A més,  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  elabori  el Contractista  s’haurà  de  fer  constar  la 

ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 

- Medicina Preventiva 

El Contractista  adjudicatari,  en  compliment de  la  legislació  laboral  vigent,  realitzarà  els 

reconeixements  mèdics  previs  a  la  contractació  dels  treballadors  d’aquesta  obra  i  els 

preceptius  de  ser  realitzats  a  l’any  de  la  seva  contractació.  I  així  mateix,  exigirà 

puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin subcontractades per 

ell per a aquesta obra. 

Al Plec de Condicions Tècniques  i Particulars s’expressen  les obligacions empresarials en 

matèria d’accidents i assistència sanitària. 

- Evacuació d’accidentats 
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L’evacuació  d’accidentats,  que  per  les  seves  lesions  així  ho  requereixin,  està  prevista 

mitjançant  la  contractació  d’un  servei  d’ambulàncies,  que  el  Contractista  adjudicatari 

definirà exactament, a  través del seu Pla de Seguretat  i Salut,  tal  i com es diu al Plec de 

Condicions Tècniques i Particulars. 

8. DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2  PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3  PLEC DE CONDICIONS  TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 

 

 

 

Calella, setembre de 2015 

 

 

 

L’autor del Projecte 
Marc Condom Ejarque 

Enginyer Tècnic Industrial 
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1. OBJECTIUS 

El present Plec de Condicions Tècniques  i Particulars de  Seguretat  i  Salut,  és un document 

contractual d’aquesta obra que té per objecte: 

1º  Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi 

de Seguretat i Salut. 

2º  Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

3º  Exposar  les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 

Contractista  adjudicatari  que  incorpori  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  aquelles  que  no  són 

pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 

4º  Concretar  la  qualitat  de  la  prevenció  decidida  per  al  manteniment  posterior  del 

construït. 

5º  Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i 

Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

6º  Fixar uns determinats nivells de qualitat de  tota  la prevenció que  es preveu utilitzar, 

amb la fi de garantir el seu èxit. 

7º  Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la 

seva administració. 

8º  Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 

per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

Tot  això  amb  l’objectiu  global  d’aconseguir  la  realització  d’aquesta  obra,  sense  accidents  ni 

malalties professionals, al complir els objectius  fixats a  la Memòria de Seguretat  i Salut  i que 

s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental d’aquest document contractual. 

2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA 

Essent  tan  variades  i  àmplies  les  normes  aplicables  a  la  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball, 

s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de 

major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga. 

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  les  obres  de  construcció  (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25‐10‐1997) 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 
 Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
 ʺReglamento de Seguridad en las Máquinasʺ (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 

21‐07‐1986). 
 LEY  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 

Construcción 
 ‐ “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D.485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
 ‐ “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
 ‐ Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 ‐  “R.D.  773/1997  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 
 ʺNorma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajoʺ (Reial Decret 

1403/1986, 9 de maig) (BOE 08‐07‐1986). 
 Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14‐03‐1980). 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23‐05‐1977) ( BOE 17‐06‐1977). 
 Homologació  de mitjans  de  protecció  personal  dels  treballadors  (Normes  Tècniques 

Reglamentàries NT) (BOE 29‐05‐1974). 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002  
 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16‐

03‐1971). 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                           PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

     
3 

 Ordenança General  de  Seguretat  i Higiene  en  el  Treball  (O.M.  09‐03‐71)  (BOE  16‐03‐
1971). 

 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09‐03‐1971) (BOE 11‐03‐1971). 
 Ordenança  de  Treball  de  la  Construcció,  Vidre  i  Ceràmica  (O.M.  28‐08‐1970)  (BOE 

5/7/8/9‐09‐1970). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió  (Decret  3151/1968,  28 de 

novembre). 
 Reglament dels Serveis Mèdics d’Empreses (O.M. 21‐11‐1959) (BOE 27‐11‐1959). 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (O.M. 20‐05‐1952) (BOE 15‐06‐1952). 
 Conveni Col∙lectiu Provincial de la Construcció. 
 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 

puguin afectar als treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi ambient. 

I  totes aquelles Normes  i Reglaments en vigor durant  l’execució de  les obres, que puguin no 

coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l’Estudi. 

3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

1º  Complir  i  fer complir a  l’obra,  totes  les obligacions exigides per  la  legislació vigent de 

l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el treball i 

concordants, d’aplicació a l’obra. 

2º  Elaborar  en  el menor  termini possible  i  sempre  abans de  començar  l’obra, un Pla de 

Seguretat  complint  amb  l’articulat  del  Reial  Decret  1627/1997,  pel  que  s’estableixen  les 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. En dit Pla es respectarà el 

nivell de prevenció definit als documents d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut per a aquesta 

obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat. 

3º  Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es pensa seguir, 

incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder realitzar‐se a temps i 

de  forma  eficaç;  per  a  això  seguirà  fidelment  com model,  el  Pla  d’Execució  d’obra  que  es 

subministra. 

4º  Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut. 

5º  Notificar a  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut, amb quinze dies d’antelació,  la 

data en  la que es pensa començar els  treballs, amb  la  finalitat de poder programar  les  seves 

activitats i assistir a la signatura de l’acta de replanteig, doncs aquest document, és el que posa 

en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 

6º  En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de l’Estudi i el 

del Pla de Seguretat  i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar  les diferencies  i 

donar‐les  la solució més oportuna, amb  l’autoria de  l’Estudi de Seguretat  i Salut abans de  la 

signatura de l’acta de replanteig. 

7º  Transmetre  la  prevenció  convinguda  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aprovat,  a  tots  els 

treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer‐les complir amb les condicions i 

prevenció en ell expressades. 

8º  Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial 

principal,  subcontractada  o  autònoma,  els  equips de protecció  individual definits  en  aquest 

Plec de Condicions Tècniques  i Particulars del Pla de Seguretat  i Salut aprovat, per a que es 

puguin utilitzar de forma immediata i eficaç. 

9º  Muntar  a  temps  totes  les  proteccions  col∙lectives  definides  al  Plec  de  Condicions 

Tècniques  i  Particulars  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aprovat,  segons  el  contingut  al  Pla 

d’Execució  d’obra;  mantenir‐la  en  bon  estat,  canviar‐la  de  posició  i  retirar‐la,  amb  el 

coneixement  de  que  s’ha  dissenyat  per  a  protegir  a  tot  els  treballadors  de  l’obra, 

independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 
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10º  Muntar  a  temps  segons  el  contingut  al  Pla  d’Execució  d’obra,  contingut  al  Pla  de 

Seguretat i Salut aprovat: les “instal∙lacions provisionals per als treballadors”. Mantenir‐les en 

bon  estat  de  confort  i  neteja;  realitzar  els  canvis  de  posició  necessaris,  les  reposicions  del 

material fungible i la retirada definitiva, tenint en compte que es defineixen i calculen aquestes 

instal∙lacions, per a  ser utilitzades per  tots els  treballadors de  l’obra,  independentment de  la 

seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 

11º  Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla 

de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

12º  Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la Direcció 

Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  tal  com  queda  definit  a  l’apartat  “accions  a  seguir  en  cas 

d’accident laboral”. 

13º  Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles 

de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les condicions que 

expressament  s’especificaran  dins  d’aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars  de 

Seguretat i Salut. 

14º  Col∙laborar  amb  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  en  la  solució  tècnica 

preventiva, dels possibles  imprevistos del projecte o motivats pels canvis d’execució decidits 

sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 

15º  Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures 

preventives  implantades a  la seva empresa  i que són pròpies del seu sistema de construcció, 

unides  a  les  que  es  subministren  per  al muntatge  de  la  protecció  col∙lectiva  i  equips,  dins 

d’aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars,  formaran  un  conjunt  de  normes 

específiques d’obligat compliment en l’obra. 

16º  Composar al Pla de Seguretat  i Salut, una declaració  formal d’estar disposat a complir 

amb  aquestes  obligacions  en  particular  i  amb  la  prevenció  i  el  seu  nivell  de  qualitat, 

contingudes en aquest Estudi de Seguretat  i Salut. Sense el compliment d’aquest  requisit, no 

podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

17º  Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 

de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que  sigui  conegut per  la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

18º  Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció Facultativa de 

Seguretat  i Salut així com  l’anàlisi permanent de riscos al que com empresari està obligat per 

mandat de  la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb  la  finalitat de 

conèixer‐ho i prendre les decisions que siguin oportunes. 

4. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT 

4.1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

4.1.1 CONDICIONS GENERALS 

Com norma general, s’han escollit equips de protecció  individual còmodes  i operatius, per a 

evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. El pressupost contemplarà qualitats que 

en  cap moment podran  ser  rebaixades, doncs  anirà  en  contra d’aquest  objectiu general. Per 

l’exposat  s’especifica  com  condició  expressa  que:  tots  els  “equips  de  protecció  individual” 

utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions generals: 

1º  Tindran  la marca  ʺCEʺ o, en el seu defecte  i un cop autoritzats per aquesta autoria de 

Seguretat i Salut, serà necessari: 

A. Que estiguin homologats ʺMTʺ. 
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B. Que  estigui  en  possessió  d’una  homologació  equivalent  de  qualsevol  dels  Estats 

Membres de la Unió Europea. 

C. Si  no  hagués  la  homologació  descrita  al  punt  anterior,  seran  admeses  les 

homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 

De no  complir‐se en  cadena,  cap dels  suposats expressats,  s’ha d’entendre que aquest 

equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a aquesta obra. 

2º  Els equips de protecció  individual,  tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de 

vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que serà revisat 

per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

3º  Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 

d’immediat, restant constància en  l’oficina d’obra del motiu del canvi  i el nom de  l’empresa  i 

de  la persona que  rep  el nou  equip de protecció  individual, per a donar  la màxima  serietat 

possible a la utilització d’aquestes proteccions. 

  Tanmateix,  s’investigaran  els  abandonaments  d’aquests  equips  de  protecció,  per  a 

raonar amb el usuaris i fer‐los veure la importància que realment tenen per a ells. 

4º  Els equips de protecció  individual, amb  les condicions expressades, han estat valorats 

segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual, en coherència amb 

les utilitzades pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis i Plans 

de  Seguretat  i  Salut Construcció  del  INSHT.;  per  consegüent,  s’entenen  valorades  totes  les 

utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, subcontractistes i autònoms 

si els hagués. 

5º  Si el Contractista adjudicatari varia  la previsió de  treballadors calculada a  la memòria 

d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de Seguretat i Salut els 

càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte clar i semblant al que es subministra a 

la memòria esmentada. 

4.2 MITJANS DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

4.2.1 CONDICIONS GENERALS 

A  la memòria  d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’han  definit  els mitjans  de  protecció 

col∙lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a  l’obra, compleixin  tots ells, 

amb les següents condicions generals: 

1º  La protecció  col∙lectiva d’aquesta  obra, ha  estat dissenyada  als Plànols de  Seguretat  i 

Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, excepte si existís una proposta 

diferent prèviament aprovada. 

2º  Les  possibles  propostes  alternatives  que  es  presenten  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 

requereixen  per  a  poder  ser  aprovades,  justificació  raonada  i  una  representació  tècnica  de 

qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 

3º  Les  proteccions  col∙lectives  d’aquesta  obra,  estaran  en  apilament  disponible  per  a  ús 

immediat, dos dies  abans de  la data decidida per  al  seu muntatge,  segons  el previst  al Pla 

d’Execució d’Obra. 

4º  Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així 

s’especifica  al  seu  apartat  corresponent  dins  d’aquest  “Plec  de  Condicions  Tècniques  i 

Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al descrit s’aplicarà als components de fusta. 

5º  Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a  l’obra amb  les condicions 

idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran examinades per la Direcció 

Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  per  a  comprovar  si  la  seva  qualitat  es  correspon  amb  la 
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definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a 

aprovar‐se. 

6º  Seran  instal∙lades  prèviament  a  l’inici  de  qualsevol  treball  que  requereixi  el  seu 

muntatge.  Resta  prohibida  la  iniciació  d’un  treball  o  activitat  que  requereixi  protecció 

col∙lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en  l’àmbit del risc que neutralitza o 

elimina. 

7º  El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  incloure  i  subministrar  al  seu  “Pla 

d’Execució  d’Obra”,  la  data  de  muntatge,  manteniment,  canvi  d’ubicació  i  retirada  de 

cadascuna de les proteccions col∙lectives que es contenen a aquest Estudi de Seguretat i Salut, 

seguint  l’esquema del Pla d’Execució d’Obra que  subministrarà  inclòs als documents  tècnics 

esmentats. 

8º  Serà  desmuntada  d’immediat,  tota  protecció  col∙lectiva  en  ús  en  la  que  s’apreciïn 

deterioraments  amb minva  efectiva  de  la  seva  qualitat  real.  Es  substituirà  a  continuació  el 

component  deteriorat  i  es  tornarà  a  muntar  la  protecció  col∙lectiva  una  vegada  resolt  el 

problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel tram 

deteriorat i s’aïllarà de forma eficaç la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions restaran 

protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

9º  Durant  la  realització  de  l’obra,  pot  ser  necessari  variar  el  tipus  o  la  disposició  de  la 

instal∙lació de la protecció col∙lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això ocórre, 

la nova situació serà definida als plànols de Seguretat i Salut, per concretar exactament la nova 

disposició  o  forma  de  muntatge.  Aquests  Plànols  hauran  de  ser  aprovats  per  la  Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

10º  Les proteccions col∙lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció 

dels  riscos  de  tots  els  treballadors  i  visitants  de  l’obra;  és  a  dir:  treballadors  de  l’empresa 

principal,  els  de  les  empreses  subcontractistes,  empreses  col∙laboradores,  treballadors 

autònoms  i  visites dels  tècnics de Direcció d’Obra  o de  la Propietat,  així  com  visites de  les 

inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 

11º  El Contractista adjudicatari,  en virtut de  la  legislació vigent,  està obligat al muntatge, 

manteniment  en bon  estat  i  retirada de  la protecció  col∙lectiva pels  seus medis o mitjançant 

subcontractació,  responent davant  la Propietat de  l’Obra, segons  les clàusules penalitzadores 

del contracte d’adjudicació d’obra i del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte. 

12º  El  muntatge  i  ús  correcte  de  la  protecció  col∙lectiva  definida  en  aquest  Estudi  de 

Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defendre’s d’idèntic 

risc;  en  conseqüència,  no  s’admetrà  el  canvi  d’ús  de  protecció  col∙lectiva  pel  d’equips  de 

protecció individual. 

13º  El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  conservar  en  la  posició  d’ús  prevista  i 

muntada,  les  proteccions  col∙lectives  que  fallen  per  qualsevol  causa,  fins  que  es  realitzi  la 

investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de 

fallada  per  accident  de  persona  o  persones,  es  procedirà  segons  les  normes  legals  vigents, 

avisant  a més  a més  sense demora,  immediatament, desprès d’ocórrer  els  fets,  a  la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

 

4.2.2 INSTAL∙LACIÓ I ÚS DE LES PROTECCIONS COL∙LECTIVES 

Dins  l’apartat corresponent de cada protecció col∙lectiva, que s’inclouen als diversos apartats 

del  text  següent,  s’especifiquen  les  condicions  tècniques d’instal∙lació  i ús,  junt  amb  la  seva 

qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que s’han creat per a 
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que  siguin  complides  pels  treballadors  que  han  de muntar‐les, mantenir‐les,  canviar‐les  de 

posició i retirar‐les. 

El  Contractista  adjudicatari,  recollirà  obligatòriament  al  seu  “Pla  de  Seguretat  i  Salut”,  les 

condiciones  tècniques  i  demés  especificacions  esmentades  a  l’apartat  anterior.  Si  el  Pla  de 

Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i 

format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 

4.3 MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS 

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines  i equips, de  forma parcial; és a dir, 

ometent  l’ús  d’algun  o  varis  dels  components  amb  els  que  es  comercialitzen  per  a  la  seva 

funció. 

L’ús,  muntatge  i  conservació  dels  medis  auxiliars,  màquines  i  equips,  es  farà  seguint 

estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús editat 

pel seu fabricant. 

Tots els medis auxiliars, màquines  i equips a utilitzar en aquesta obra,  tindran  incorporats el 

seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 

expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no 

compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines  i equips, ofereix productes amb  la marca  ʺCEʺ, el 

Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de l’oferta d’execució 

de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són per si mateixos, més segurs 

que els que no la posseeixin. 

4.4 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

4.4.1 SENYALITZACIÓ DE RISCOS EN EL TREBALL 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 1997. 

Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 

de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especifiquen:  el  tipus, model,  tamany  i 

material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos han de 

tenir‐se  per  transcrits  a  aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars,  com  normes 

d’obligat compliment. 

Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models adhesius en 

tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran. 

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d’abril. 

Amb  la  finalitat  de  no  augmentar  innecessàriament  el  text  d’aquest  Plec  de Condicions  de 

Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a 

la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària. 

4.4.2 NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS 

1º  Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 

2º  Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals, en 

funció de l’evolució de l’obra. 

3º  Els  senyals  romandran  cobertes  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 

informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

4º  S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 

senyalització. 

5º  Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi 

la seva eficàcia. 
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4.4.3 NORMES PER ALS MUNTADORS DE LA SENYALITZACIÓ D’OBRA 

Es donaran  instruccions  concretes  als muntadors dels  senyals, per  a que puguin  realitzar  el 

muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos, se’ls dotarà 

dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls  farà signar un rebut de recepció, 

tant  de  les  instruccions  com  dels  equips,  que  restarà  arxivat  a  disposició  de  la  Direcció 

Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 

4.4.4 SENYALITZACIÓ VIAL 

Aquesta  senyalització  complirà amb el nou “Codi de  la Circulació”  i amb el  contingut de  la 

“Norma de  carreteres  8.3‐IC,  senyalització,  abalisament, defensa, neteja  i  acabament d’obres 

fixes fora de poblat” promulgada pel “Ministerio de Fomento”. 

Encara que la norma 8.3‐IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec s’assumeix la 

tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte del present Projecte. 

A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especificaran:  el  tipus, model,  tamany  i 

material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos s’han 

de tenir per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars com característiques 

d’obligat compliment. 

4.4.5 NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS 

1º  No  s’instal∙laran  en  els  passeigs  o  voreres,  doncs  això  constituiria  un  obstacle  fix 

temporal per a la circulació. 

2º  Queda  prohibit  immobilitzar‐les  amb  pedres  apilades  o  amb  materials  solts, 

s’instal∙laran sobre peus drets metàl∙lics i trípodes. 

3º  Els  senyals  romandran  cobertes  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 

informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 

4º  S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 

senyalització vial. 

5º  Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi 

l’eficàcia de la senyalització vial instal∙lada. 

6º  En  qualsevol  cas  i malgrat  el  previst  als  plànols  de  senyalització  vial,  es  tindran  en 

compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al llarg de 

la realització de l’obra. 

4.5 INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

4.5.1 CONDICIONS GENERALS 

Aquests  serveis  resten  resolts  mitjançant  la  instal∙lació  de  mòduls  metàl∙lics  prefabricats 

comercialitzats  en  xapa  emparedada  amb  aïllament  tèrmic  i  acústic, muntats  sobre  soleres 

lleugeres  de  formigó  que  garantiran  la  seva  estabilitat  i  bon  anivellament.  Els  plànols  i  les 

“literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques tècniques que han de 

reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal∙lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la 

seva recepció, instal∙lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 

Aquestes  instal∙lacions  estaran  disposades  segons  el  detall  dels  plànols  d’aquest  Estudi  de 

Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques: 

4.5.2 OBRA CIVIL 

Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM‐20) de ciment ʺportlandʺ. 

Mòduls metàl∙lics  comercialitzats  en  xapa metàl∙lica  aïllant pintada  contra  la  corrosió. S’han 

previst  en  l’opció  de  lloguer  mensual,  contenint  la  distribució  i  instal∙lacions  necessàries 

expressades  al  quadre  informatiu.  Dotats  de  la  fusteria metàl∙lica  necessària  per  a  la  seva 

ventilació,  amb  cristalls  simples  a  les  finestres,  que  a  l’hora,  estaran  dotades  amb  fulls 
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practicables de corredora sobre guies metàl∙liques, tancades mitjançant tanques de pressió per 

mordassa simple. 

Fusteria  i portes de pas  formades per cèrcols directes per a mampara  i  fulls de pas de  fusta, 

sobre quatre perns metàl∙lics. Els  fulls de pas de  les comunes  i dutxes,  seran de  les de  tipus 

esquinçat a 50 cm, sobre el paviment. Les portes d’accés tindran pany amb clau. 

4.5.3 INSTAL∙LACIONS 

Mòduls dotats d’instal∙lació, de  fontaneria per  a  aigua  calenta  i  freda  i desguassos,  amb  les 

oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes. Totes les conduccions 

seran previstes en ʺPVCʺ. 

També disposen d’instal∙lació  elèctrica des del quadre de distribució, dotat dels  interruptors 

magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb mànega contra la humitat i dotada de 

fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos. 

4.5.4 ESCOMESES 

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les condicions tècniques i 

econòmiques  considerades  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  són  les mateixes  que  les 

assenyalades  per  a  l’ús  d’aquests  serveis  al  Plec  de Condicions  Tècniques  i  Particulars  del 

projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació. 

El  subministrament  d’energia  elèctrica  al  començament  de  l’obra  i  abans  de  que  es  realitzi 

l’oportuna  escomesa  elèctrica  de  l’obra,  es  realitzarà mitjançant  la  posada  en  funcionament 

d’un  grup  electrògen  generador  trifàsic,  accionat  per  un motor  de  gasoil.  Se’l  considera  un 

mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment no es valora al pressupost de 

seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament especial 

per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior. 

4.6 MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Les  condicions  tècniques  que  han  de  complir  les  proteccions  decidides  per  al manteniment 

posterior del  construït  ja  especificats a  la memòria  seran  els mateixos que  les descrites a  les 

proteccions de l’obra. 

5. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS 

5.1 PER OFICIS QUE INTERVENEN 

5.1.1 OFICI DE PALETA 

Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 

 Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
 Els  petits  buits  per  a  instal∙lacions  es  destaparan  per  al  seu  aplomat.  Una  vegada 

realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del buit, en prevenció de 
riscos per absència de proteccions. 

 Els  buits  estaran  constantment  protegits,  les  proteccions  deteriorades  es  repararan 
immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 

 On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal∙laran les senyalitzacions de “PERILL DE 
CAIGUDA  DES  D’ALÇADAʺ  i  ʺ  OBLIGATORI  UTILITZAR  CINTURÓ  DE 
SEGURETATʺ, assenyalant als plànols la posició dels senyals. 

 S’il∙luminaran  convenientment  totes  les  zones  a  les  que  s’hagi  de  treballar,  si  s’ha 
d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 

 Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament. 
 Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts mitjançant un 

tauló. 
 Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses. 
 S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es subministren 

de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 
 S’hissaran  els  materials  solts  apilats  ordenadament  a  l’interior  de  plataformes 

emplintades. 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                           PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

     
10 

 Es  desmuntaran  les  proteccions  perimetrals  únicament  per  a  introduir  els materials, 
reposant‐les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 

 S’indicaran les zones d’apilament de materials. 
 Es prohibirà llençar enderrocs. 
 Els  taulons es  carregaran a  l’espatlla de  tal  forma que al  caminar  l’extrem que va per 

davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 
 S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.  

 

5.1.2 ELECTRICISTES I INSTAL∙LADORS 

Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als plànols. 

A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura l’ordre i la neteja de l’obra, per a 

evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

El muntatge  d’aparells  elèctrics  (magnetotèrmics,  disjuntors,  etc.)  serà  executat  sempre  per 

personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

La il∙luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 

La  il∙luminació mitjançant portàtils  s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra sense la 

utilització de les clavilles mascle ‐ femella. 

Les  escales de ma a utilitzar,  seran del  tipus de “tisora”, dotades amb  sabates antilliscants  i 

cadeneta  limitadora d’obertura, per a evitar els  riscos per  treballs  realitzats  sobre  superfícies 

insegures i estretes. 

Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a evitar 

riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal∙lació elèctrica de l’escala, sobre escales 

de ma  (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el buit de  la mateixa amb 

una xarxa horitzontal de seguretat, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

La  instal∙lació  elèctrica  en  terrasses,  tribunes,  balcons,  bolcades,  etc,  sobre  escales  de ma  (o 

bastides amb  cavallets),  s’efectuarà un  cop  instal∙lada una xarxa  tensa de  seguretat  entre  les 

plantes “sostre”  i  la de  recolzament a  la que  s’executen els  treballs, per a eliminar el  risc de 

caiguda des d’alçada. 

Es  prohibeix  en  general  a  aquesta  obra,  la  utilització  d’escales  de ma  o  de  bastides  sobre 

cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els treballs d’electricitat, si abans no 

s’han instal∙lat les proteccions de seguretat adequades. 

L’eina  a  utilitzar  pels  electricistes  instal∙ladors,  estarà  protegida  amb  material  aïllant 

normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

Les eines dels instal∙ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per 

altres en bon estat, de forma immediata. 

Per a  evitar  la  connexió accidental a  la xarxa, de  la  instal∙lació  elèctrica,  l’últim  cablejat que 

s’executarà serà el que va del quadre general al de la “companyia subministradora” guardant 

en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal∙lar‐se. 

Les proves de  funcionament de  la  instal∙lació elèctrica  seran anunciades a  tot el personal de 

l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal∙lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les 

connexions  de  mecanismes,  proteccions  i  entroncaments  dels  quadres  generals  elèctrics 

directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

5.2 PER ACTIVITATS PREVISTES 
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5.2.1 ABOCAMENT DIRECTE DE FORMIGONS MITJANÇANT CANALETA 

Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 

L’abocament  del  formigó  es  farà  per  tongades  regulars  evitant  sobrecarregar  puntals  que 

puguin deformar‐se o rebentar l’encofrat. 

Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 

La  maniobra  d’abocament  la  dirigirà  un  capatàs  que  evitarà  que  es  realitzin  maniobres 

perilloses. 

Instal∙lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera. 

Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés. 

5.2.2 TREBALLS EN PROXIMITAT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de la línia. 

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 

 Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 Avisar a la companyia propietària de la línia. 
 En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la següent 

manera: 
 Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució. 
 Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
 No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar‐se o passar sobre ells al 

verificar la instal∙lació. 
 Tant  si  es detecta  la  línia deteriorada  com  si  es produeix un  trencament pels  treballs 

d’excavació,  es  paralitzaran  els  treballs,  s’impedirà  l’accés  de  personal  a  la  zona, 
s’intentarà  avisar  a  la  companyia propietària  i,  si  això no  fos possible,  s’avisarà  a  les 
autoritats competents. 

 Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl∙lica de la mateixa, 
amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no 
existeixi perill. 

5.2.3 REPLENS DE TERRES EN GENERAL 

Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés al terreny 

compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la seva zona de perillositat 

actuant‐se en el mateix sentit. 

No  s’abandonarà  la màquina  sense  haver  deixat  abans  reposada  al  sòl  la  cullera  o  la  pala, 

aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 

Aniran equipades amb extintor. 

No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 

Davant  la  presència  de  conductors  elèctrics  sota  tensió,  s’impedirà  l’accés  de  la màquina  a 

punts on pogués entrar en contacte amb ells. 

Diàriament s’inspeccionarà el motor,  frens, direcció, xassís, sistema hidràulic,  transmissions  i 

perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap d’obra. 

Les passarel∙les  i graons d’accés per  a  conducció  o manteniment  romandran netes de greix, 

fang i oli. 

Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del tall de rasa o 

de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega indirectament o per basculació. 

Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets autopropulsats 

(dumpers), amb excepció del conductor. Se’ls instal∙larà plaques de límit de velocitat màxima 

(40 Km/h). 
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Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 

Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 2 m del tall del 

terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny entremig. 

Els  camins de  circulació  interna  es  senyalitzaran  amb  claredat per  a  evitar  cops  o  rascades, 

posseiran  el  pendent màxim  autoritzat  pel  fabricant  per  a  la màquina  que menor  pendent 

admeti. 

No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant màquines, fins 

que estiguin aturades. 

Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet de conduir 

classe B. 

Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de transport. 

Als  dumpers  es  prohibeix  les  càrregues  que  impedeixin  la  correcta  visió  del  conductor  i  el 

remuntat  de  pendents  sota  càrrega  s’efectuarà  sempre marxa  enrere,  per  a  evitar  pèrdues 

d’equilibri o bolcada. 

Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reserva el 

dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

Als  camions,  les  càrregues  es  repartiran  sobre  la  capsa  amb  suavitat,  evitant  descàrregues 

brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 

Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%. 

Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments bruscos 

ni treballs amb el vent en contra. 

Els  riscos  d’incendi  i  explosió  els  tindran  en  compte  revisant  periòdicament  els  sistemes 

elèctrics i davant la presència de combustibles es col∙locarà el rètol ʺNO FUMARʺ. 

També  s’analitzarà  la  presència  de  conduccions  de  gas,  i  es  procedirà  al  abalisament  i 

senyalització del seu traçat. 

El manteniment  periòdic  de motors  i  escapes  i  el mantenir  la  cabina  tancada  pal∙liaran  els 

efectes del soroll. 

En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra. 

Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 

El  reg periòdic  i moderat de  la zona de  treball  i el mantenir  la cabina de conducció  tancada 

evitarà l’exposició a la pols. 

Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es buidaran abans 

de manipular en ells. 

No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar lesions. Amb líquids 

corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 

 

5.2.4 CONDUCTOR DE CAMIÓ 

Si  no  ha  manegat  abans  un  vehicle  de  la  mateixa  marca  i  model,  sol∙licitar  la  instrucció 

adequada. 

Abans de pujar‐se a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant i per sota, per 

si hagués alguna anomalia. 

Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 

Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 
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No circular per la vora d’excavacions o talussos. 

No circular mai en punt mort. 

Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 

Mai transportar passatgers fora de la cabina. 

Baixar el basculant  immediatament desprès d’efectuar  la descàrrega, evitant  circular amb ell 

aixecat. 

Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar‐se a un costat, fora de  la possible trajectòria del cèrcol si 

sortís projectat. 

No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver‐lo calçat prèviament. 

Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment. 

5.2.5 CONDUCTOR DE MOTOVOLQUET 

Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 

Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar‐la al parte de treball. 

Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del paviment. 

Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquella, donar l’estrebada cap a dalt. 

Prohibit transportar persones. 

Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 

Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 

Per  a descàrregues  a un nivell  inferior,  col∙locar  topalls  a  la vora  i baixar del vehicle, previ 

frenat del mateix. 

Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 

5.2.6 CONDUCCIÓ PALES CARREGADORES 

Si  no  ha  manegat  mai  una  màquina  de  la  mateixa  marca  i  tipus,  sol∙licitar  la  instrucció 

necessària. 

Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar‐se de que no hi ha ningú a les rodalies i 

de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb el passador corresponent. 

Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 

Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el funcionament de 

la màquina i fer‐lo constar al parte de treball. 

Prohibit transportar passatgers. 

Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 

No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 

No baixar‐se de la màquina sense deixar‐la frenada i amb la cullera recolzada al terra. 

Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la màquina ha d’estar 

aturat i la cullera recolzada al terra. 

Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i protegir‐se de 

les possibles cremades. 

5.2.7 RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA ‐ MITJANS AUXILIARS I MUNTATGES 

Tant  la maquinària,  com  la  resta de mitjans  auxiliars  i muntatges  emprats  en  l’obra hauran 

d’estar  en perfectes  condicions d’ús. L’empresa  es  reservarà  el dret d’admissió  en  l’obra  en 

funció  de  l’estat  de  conservació  dels  elements  o  en  el  seu  cas  de  la  posada  al  dia  de  la 

documentació oficial del vehicle. 
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La maquinària  i  equips  que  estiguin  subjectes  a  revisions  periòdiques  segons  la  normativa 

vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el seu estat abans de la seva 

entrada en l’obra. 

5.2.8 MUNTATGE DE BLINDATGES METÀL∙LICS PER A RASES I POUS 

Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en funció del 

sistema concret que vagi a utilitzar. 

A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases i entibacions. 

5.2.9 INSTAL∙LACIÓ DE CANONADES 

Els  tubs per a  les  conduccions  s’apilaran en una  superfície el més horitzontal possible  sobre 

dorments de  fusta,  en un  receptacle delimitat per  varis peus drets  que  impedeixin  que per 

qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 

Com per a  la seva col∙locació s’empraran camions‐grua s’hauran d’aplicar  les  recomanacions 

corresponents a la manipulació de càrregues suspeses per a evitar cops o atrapaments. 

En  cas  de  ser  imprescindible  la  manipulació  manual  dels  tubs  es  realitzarà  entre  vàries 

persones. 

A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de càrregues. 

El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 

5.2.10 FORMIGONAT DE FERMS D’URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 

Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres principis bàsics: 

 Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
 Protecció màxima per al públic. 
 Inconvenients mínims per al públic. 

És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta senyalització 

ha de  ser  clara  i que no  comporti  confusió. Serà necessari  senyalitzar  tant  el  trànsit  com  els 

riscos interns de l’obra, així com els possibles desviaments o limitacions per al trànsit habitual 

de vehicles i persones que es pugui veure afectat. 

El  formigonat  es  realitzarà  mitjançant  l’abocament  directe  amb  canaleta,  desprès  seran 

d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 

També  serà  necessari  combatre  les  possibles  irritacions  a  la  pell  que  pugui  produir  el 

formigonat  mitjançant  una  adequada  protecció  (guants,  botes,  …).  Quan  existeixi  risc 

d’esquitxada s’empraran ulleres. 

5.2.11 EXCAVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA EN RASES 

Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o falta d’oxigen 

en l’interior de l’excavació. 

Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 

No  col∙locar  a  les vores materials o  eines que puguin  caure  sobre  les persones que  estiguin 

treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com norma general, a partir 

d’una distància igual a la meitat de la seva profunditat. 

Seguir  els  procediments  més  adequats  per  a  la  col∙locació  dels  sistemes  d’entibació  i 

apuntalament. 

Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 

Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar‐se diàriament, i sobre tot, 

quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una voladura, hagi hagut 

una  esllavissada,  s’hagi  produït  danys  en  el  talús  o  en  l’entibació  per  qualsevol  causa,  o 

desprès d’intenses gelades o fortes pluges. 
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Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de la seva vora. Si 

una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular prèviament les cotes de treball, 

de manera que pugui arribar com a mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre 

que aquesta hagi estat netejada i explanada. 

L’aigua  produïda  per  pluja,  filtracions  o  altres  causes  ha  de  ser  eixugada  de  la  forma més 

convenient i segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip personal de protecció adequat per 

a aquests circumstàncies. 

L’accés  i  sortida  d’una  rasa  s’efectuarà  mitjançant  una  escala  sòlida,  ancorada  a  la  vora 

superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. 

L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 

Quan  la  profunditat  d’una  rasa  sigui  igual  o  superior  als  2 m  es  protegiran  les  vores  de 

coronació mitjançant una barana  reglamentària situada a una distància mínima de 2 m de  la 

vora. 

Si  els  treballs  requereixen  il∙luminació  s’efectuarà mitjançant  torretes  aïllades  amb  presa  de 

terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren portàtils, la seva alimentació 

es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i mànec protegits elèctricament. 

L’excavació en rases  i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que  les mesures preventives, els 

sistemes auxiliars emprats  i els procediments de control hauran d’ajustar‐se a  les dimensions 

de la rasa i al volum dels materials que es manipulin. 

En  cas  de  no  utilitzar  les  entibacions  d’excavació  en  trinxeres  o  rases,  s’utilitzarà  l’estudi 

geotècnic  disponible,  o  es  realitzaran  els  assaigs  precisos,  dels  terrenys  que  han  de  ser 

programats,  executats  i  interpretats  per  personal  especialitzat  que  domini  les  tècniques 

corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys coherents 

ha de procedir‐se amb gran prudència al fixar el valor de la cohesió,  ja que varia amb el grau 

d’humitat  del  terreny,  disminuint  ràpidament.  Si  no  s’efectua  determinació  directa  de  les 

característiques del terreny, es pot prendre els valors de la següent taula. 

 

Característiques empíriques dels terrenys 

Classe de 
terreny 

Pes específic 
aparent  
t/m3 

Angle de 
lliscament 
intern  
Graus 

Talús admissible 

Vertical  Horitzont
al 

Terrenys 

naturals 

    

Grava  i  sorra 

compacta 

2,0  30°  0,58  1,0 

Grava  i  sorra 

solta 

1,7  30°  0,58  1,0 

Argila  2,1  20°  0,36  1,0 

Replens      

Terra vegetal  1,7  25°  0,47  1,0 

Terraplè  1,7  30°  0,58  1,0 

Pedraplè  1,8  40°  0,83  1,0 
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En  aquesta  taula,  els  talussos  admissibles  d’excavació  es  donen  en  funció  de  l’angle  de 

lliscament dels terrenys. 

5.2.12 ENTIBACIONS DE FUSTA 

 Amb taules horitzontals 

Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud màxima, i a 

cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions recomanables d’1 a 1,2 

m, dos als extrems i un al centre. 

Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col∙locaran a distàncies tals que no destorbin 

l’execució  dels  treballs  a  realitzar  en  l’interior  de  l’excavació,  sense  que  per  a  això  deixin 

d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

Si els puntals a emprar no són metàl∙lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 

Situar els muntats a 0,30 ‐ 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació per al més 

adequat repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació. 

No  posar mai  una  sola  taula  horitzontal,  ja  que  la  seva  eficàcia  en  solitari  és  pràcticament 

nul∙la. 

 Amb taules verticals en terreny bo 

Desenvolupar  les entibacions per  taules verticals per  trams de 4 m, de  longitud màxima  i  la 

disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets 

de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per enfundat.  

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col∙locaran a distàncies tals 

que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això deixin d’exercir les funcions de 

contenció a que estan destinats. 

Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes rodones. 

(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent). 

Desenvolupar  les  entibacions per  taules verticals per  trams de 4 m de  longitud màxima  i  la 

disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les 

parets de l’excavació.  

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col∙locaran a distàncies tals 

que no destorbin  l’execució dels  treballs,  sense que per això deixin d’exercir  les  funcions de 

contenció a que estan destinats. 

Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 

 

 

5.2.13 CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES 

L’accés  i  sortida  de  l’arqueta  s’efectuarà  mitjançant  una  escala  sòlida,  ancorada  a  la  part 

superior  de  l’excavació  i  dotada  de  sabates  antilliscants.  L’escala  sobresortirà  1  m  per 

l’excavació. 

Queden  prohibits  el  apilaments  en  un  cercle  de  2  m  (com  norma  general)  al  voltant  de 

l’excavació de l’arqueta. 

Quan  la profunditat de  l’arqueta  sigui  superior a 1,3 m  s’entibarà el perímetre en prevenció 

d’enfonsaments.  Si  la profunditat  fos  inferior  a  1,3 m  s’estudiarà  la possibilitat de  disposar 

entibació en funció de les sol∙licitacions existents a l’entorn de l’arqueta. 
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Es  disposarà  una  senyalització  de  perill  al  voltant  de  l’arqueta.  Si  la  seva  profunditat  fos 

superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó entremig i 

sòcol. 

Durant  la  seva  excavació  seran d’aplicació  totes  les  recomanacions  relatives al moviment de 

terres i a la maquinària que intervé en ell. 

Per  a  la  seva  construcció  i  depenent  del  tipus  d’arqueta  del  que  es  tracti  s’atendran  a  les 

mesures preventives referents a: 

 Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
 Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 
 Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 

5.3 PELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES 

5.3.1 ESCALES DE MA DE FUSTA O METÀL∙LIQUES 

Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 

Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés. 

Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol 

del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

S’instal∙laran  de  tal  forma  que  el  seu  recolzament  inferior  disti  de  la  projecció  vertical  del 

superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 

Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma. 

No  es  recolzaran  les  escales  de ma  sobre  llocs  o  objectes  poc  ferms,  que  puguin  disminuir 

l’estabilitat d’aquesta. 

Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 

L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, mirant directament 

cap als graons. 

Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 

Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es substituirà l’escala per 

altre de major alçada. 

S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 

No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl∙liques. 

Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 

5.3.2 FORADADOR PORTÀTIL 

Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 

Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardar‐se la part posterior 

per a evitar possibles lesions directes o per fragments. 

Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 

5.3.3 RETROEXCAVADORA  AMB  MARTELL  TRENCADOR,  (RUPTURA  DE 

PAVIMENTS, LLOSES) 

No treballar en pendents superiors al 50%. 

Quan  es  circuli per pistes  cobertes d’aigua,  temptejar  el  terreny  amb  la  cullera, per  a  evitar 

caure en algun desnivell. 

Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 

La cabina disposarà permanentment de cristalls  irrompibles, per a protegir de  la caiguda de 

materials de la cullera. 
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5.3.4 PISTOLA GRAPADORA 

El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva correcte utilització i 

funcionament. 

Es  comprovarà  el  perfecte  estat  de  la  pistola  i  que  no  pateixi mancança  de  cap  dels  seus 

elements constitutius. 

Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 

L’aparell es posarà en pressió suaument. 

Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 

No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant‐les manualment. 

No s’intentarà disparar al límit de les peces. 

Utilitzar cascos protectors auditius. 

No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 

No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments de filferro 

de subjecció dels claus o grapes. 

No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 

Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni l’aparell per a poder 

realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades de palpador. 

A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les grapes 

obstruïdes. 

5.3.5 PISTOLA FIXA ‐ CLAUS 

El  treballador  tindrà al menys 18 anys  i coneixerà perfectament  l’ús de  l’aparell, així com  les 

mesures de seguretat a prendre. 

Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 

De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó recolzat contra la 

superfície de  treball en posició de  tir,  rearmant  l’eina  i  realitzant el  tret. De  fallar de nou, es 

mantindrà  la mateixa en posició de treball, almenys 20 segons  i s’esperarà 2 minuts abans de 

treure la càrrega. 

Una vegada es procedeixi a eliminar  la  càrrega, es mantindrà  la pistola aliena de persones  i 

apuntant al terra. 

Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions del fabricant. 

Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent transportades a les 

butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor. 

L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 

No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 

Abans  de  carregar  l’eina  es  comprovarà  que  l’interior  del  portaclaus  i  l’allotjament  de  la 

càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 

La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar‐se es descarregarà i es guardarà al seu 

estoig corresponent. 

La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 

S’haurà de  conèixer  si  existeixen  canalitzacions ocultes o  subterrànies, al punt  en que  s’hagi 

d’utilitzar la pistola. 

Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, no hi ha persones. 
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La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.). 

S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 

5.3.6 PETITES COMPACTADORES (PISONS MECÀNICS) 

Abans  de  posar‐la  en  funcionament  assegurar‐se  de  que  estan muntades  totes  les  tapes  i 

carcasses de protecció. 

Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 

Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols. 

Usar protectors auditius. 

Usar calçat amb puntera reforçada. 

L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu funcionament. 

No deixar el pisó a cap operari inexpert. 

Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 

Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 

5.3.7 TAULES DE SERRA CIRCULAR PER A TALL DE FUSTA 

La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar‐se mai manualment, 

sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància una sòlida fixació. 

El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 

La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha de deixar el 

descobert únicament la part del disc necessària per al tall. 

La pantalla tindrà  la robustesa suficient per a evitar  la projecció de partícules  i fragments del 

disc. 

L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no giri en buit en la 

posició de repòs del mateix. 

Usar ulleres protectores. 

5.3.8 MARTELLS PNEUMÀTICS 

La mànega d’aire comprimit ha de situar‐se de  forma que ningú ensopegui amb ella, ni que 

pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 

Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire. 

No tallar l’aire doblant la mànega. 

Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 

No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 

Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar‐lo sempre que el martell no s’utilitzi. 

No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 

Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 

Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura ‐ pit. Si per la broca té major alçada, utilitzar 

una bastida. 

No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 

5.3.9 MÀQUINES‐EINA  EN  GENERAL:  RADIALS,  CISALLES,  TALLADORES  I 

ASSIMILABLES 

Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 

Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenir‐los. 

Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
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Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les instruccions del fabricant. 

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 

No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva. 

Si es  treballa sobre peces petites o en equilibri  inestable, assegurar  la peça de manera que no 

pateixi moviments imprevistos. 

Aturar la màquina totalment abans de deixar‐la, millor si es disposa d’un suport especial per a 

deixar‐la. 

No utilitzar  la màquina  en posicions  que  obliguin  a mantenir‐la per  sobre del  nivell de  les 

espatlles. 

Situar  l’empunyadura  lateral  en  funció  del  treball  a  realitzar,  o  utilitzar  una  empunyadura 

pont. 

Si s’usen plats de polir, instal∙lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per a la ma. 

Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment la peça i 

graduar la profunditat i inclinació del tall. 

Utilitzar ulleres de protecció tancades. 

5.3.10 MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES (EN GENERAL) 

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les característiques de 

la màquina. 

Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així com l’absència 

de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina. 

La col∙locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic responsable, no 

pel maquinista. 

Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre s’està treballant. 

No es permet tampoc el transport de persones. 

L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar l’equip al terra, 

aturar el motor i col∙locar el fre, conservant la clau de contacte amb ell en tot moment. 

No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 

No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera pujada. 

No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 

Col∙locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en llocs de fàcil 

accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 

Comprovar  els  frens  desprès  d’haver  rentat  el  vehicle,  o  d’haver  passat  per  una  zona 

embassada. 

Fer  les operacions de gir  sense brusquedats  i  amb bona visibilitat,  i,  en  el  seu defecte,  amb 

ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a persones o coses. 

Quan  existeixin  línies  elèctriques  aèries  a  les  proximitats  de  la  zona  de  treball,  prendre  les 

mesures  oportunes,  de  forma  que  es  mantingui  en  tot  moment  la  distància  de  seguretat 

mínima. 

No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de pòrtic de 

seguretat. 
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Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la màquina i les vibracions 

que transmet al terreny poden ser causa d’enfonsaments. El perill disminueix si l’aproximació a 

la vora del talús es en angle recte. 

No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en moviment o amb el motor 

funcionant. 

A  les màquines hidràuliques mai alterar els valors de  regulació de pressió  indicats, així com 

tampoc els precintes de control. 

Al  finalitzar el servei  i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el  fre de ma, 

engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant falques. 

Sempre  que  existeixin  interferències  als  treballs  entre  màquines  o  vehicles,  s’ordenaran  i 

controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus 

moviments. 

Per a algunes maniobres és necessària la col∙laboració d’altre persona que es col∙locarà a més de 

6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 

Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 

Instal∙lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant transversal com 

longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 

Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del conductor i el cansament 

físic innecessari. 

Instal∙lació d’agafadors i passarel∙les que facilitin l’accés a la màquina. 

Instal∙lació  de  clàxon  o  llums  que  funcionin  automàticament  sempre  que  la  màquina  es 

desplaci marxa enrere. 

Blocatge  de  comandaments  independents  per  a  evitar  la  posada  en  marxa  accidental 

d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui realitzant. 

Instal∙lació de cabina antibolcada. La cabina  ideal es  la que protegeix de  la  inhalació de pols, 

contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

Si  la  màquina  circula  per  carreteres,  haurà  d’anar  proveïda  dels  senyals  corresponents  i 

complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 

Tots  els  engranatges  i  demés  parts  mòbils  de  la  maquinària  han  d’estar  resguardats 

adequadament. 

Apropar‐se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 

Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera. 

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de 

perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 

A  la proximitat de  línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V.  la distància de  la part més 

sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 66.000 V. 

Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 

En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 

 Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució. 
 Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

En  cas  de  trencar  o  aixafar  una  conducció,  s’interrompran  immediatament  els  treballs  i 

s’avisarà  al  propietari  de  la  línia  i  a  les  autoritats  competents.  S’acordonarà  la  zona  si  fos 

necessari. 
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A l’entrar en contacte alguna part metàl∙lica de la màquina amb una línia elèctrica en tensió, el 

conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

Verificacions periòdiques: 

 Cada jornada de treball verificar: 
 Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
 Nivell d’oli al càrter del motor. 
 Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
 Control de l’estat del filtre de l’aire. 
 Estat i pressió dels pneumàtics. 
 Funcionament dels frens. 
 L’estat del circuit hidràulic. 

Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 

A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions assenyalades pel 

fabricant. 

Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per a l’eix 

posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 

5.3.11 ESPADONS, (SERRES PER A PAVIMENTS, LLOSES I CAPES DE RODADURA) 

El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva utilització. 

Abans de procedir  al  tall  s’estudiaran  les possibles  interferències  amb  que  es poden  trobar. 

Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar. 

Els  espadons  tindran  tots  els  seus  òrgans mòbils  protegits  amb  la  carcassa  dissenyada  pel 

fabricant. 

Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons efectuaran el tall en 

via humida. 

El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant autoadhesiva, 

per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 

El  combustible  s’abocarà  a  l’interior  del  dipòsit  del motor mitjançant  un  embut. A més  es 

prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 

El  manejament  i  emmagatzemament  dels  combustibles  líquids  es  farà  amb  molta  cura, 

col∙locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas d’incendi. 

5.3.12 DUMPER ‐ MOTOVOLQUET AUTOTRANSPORTAT 

Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per causes de força 

major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal∙larà un gàlib davant els obstacles d’alçada 

reduïda, i amb un indicador òptic al tauler d’instruments. 

Al vascular en abocadors, col∙locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa enrere. 

El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre d’aparcament està accionat. 

Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer‐se en punt mort. 

Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de subjecció o es 

calçarà, en previsió d’un descens intempestiu. 

5.3.13 COMPRESSOR 

Es  situarà als  llocs assenyalats per a això als plànols. La  seva  situació no  s’ha de deixar a  la 

improvisació. 

El  transport per arrossegament del compressor es  farà a una distància mai  inferior a 2 m del 

costat de coronació de talls i talussos. 

El compressor quedarà en estació amb  la  llança d’arrossegament en posició horitzontal  i amb 

les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 
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Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran sempre tancades durant el 

seu funcionament, per a disminuir la contaminació acústica de l’obra. 

La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., instal∙lant‐se senyals 

de: ʺobligatori l’ús de protectors auditiusʺ, per a sobrepassar la línia de limitació. 

Els  compressors  no  silenciosos  s’ubicaran  a  una  distància  mínima,  del  tall  de  martells  o 

vibradors, no inferior a 15 m. 

Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 

Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 

Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant ràcords de pressió segons 

càlcul. 

Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de  l’obra  i 

s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca. 

 

 

 

5.3.14 CAMIÓ FORMIGONERA 

La neteja de  la cisterna  i canaletes s’efectuarà  fora de  l’obra en zones aptes per a  la  tasca, en 

prevenció de  riscos per  la  realització de  treballs  en  zones que  s’hagi de garantir  l’ordre  i  la 

neteja de l’entorn. 

La  posada  en  estació  i  els  moviments  del  camió  formigonera  durant  les  operacions 

d’abocament,  seran  dirigits  per  un  senyalista,  en  prevenció  dels  riscos  per  maniobres 

incorrectes. 

5.3.15 CAMIÓ AMB GRUA 

Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament engreixats. 

Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació haurà d’estar 

accionat. 

Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 

Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 

S’ha de  tenir en compte que el motor d’aquestes màquines  te  la potència suficient com per a 

bolcar‐les. 

Per  a  hissar  tots  aquells  elements  que  no  tinguin  un  punt  especialment  projectat  per  a  ser 

penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o mòbils. 

Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 

Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per a tal funció. 

Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments hauran de ser 

degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes proteccions col∙locades. 

Els  treballs  amb  càrregues  importants  es  faran  lentament  i  sense  moviments  bruscos  que 

puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 

El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions: 

 Accionar fre de rotació i de tracció. 
 Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
 Desembragatge del motor. 
 Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant únicament 

amb la ploma. 
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Per a dirigir  càrregues a un punt determinat es  farà mitjançant  cordes, mantenint‐se  sempre 

l’operari a una distància prudencial. 

La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es baixarà la ploma 

fins el terra subjectant‐la amb cavallets. 

La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del tambor. 

El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, deteriorant‐lo. 

Quan es baixi la ploma es col∙locarà paral∙lela a l’eix de les erugues. 

La cabina estarà insonoritzada. 

Quan  la  càrrega  estigui molt vertical  es vigilarà que un despreniment d’aquesta no  la  llenci 

contra la cabina. 

No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 

Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 

Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 

A les grues muntades sobre rodes s’han de col∙locar els gats i estabilitzadors abans de realitzar 

qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra. 

L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 

5.3.16 CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS 

Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 

Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera. 

La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

En  aquest  cas,  el  conductor  abandonarà  la  cabina del  camió  i  es  situarà  fora de  la  zona de 

perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 

5.4 PER LA INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

5.4.1 CONDICIONS QUE HA DE REUNIR LA INSTAL∙LACIÓ 

Es contractarà amb  la companyia elèctrica el  subministrament d’energia necessària durant el 

transcurs de l’obra. 

L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació de vehicles ni 

zones de moviment de les grues. 

Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 

S’instal∙larà  el quadre general de protecció,  estanc  i protegit de  la  intempèrie  i de possibles 

cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència contractada. 

La  línia  de  derivació  individual  anirà  des  del  quadre  general  de  protecció  fins  el  quadre 

general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops. 

Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 

Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris. 

Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i ferrallat, i hi 

haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 

Les preses de corrent elèctric seran estanques. 

5.4.2 PROTECCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que travessen la zona 

de treball. 
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Els operaris hauran d’estar  informats del  risc existent per  la presència de  línies elèctriques  i 

coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 

La  retirada  d’una  línia  ha  de  ser  autoritzada  per  la  companyia  elèctrica  propietària  de  la 

mateixa, la qual s’encarregarà de portar‐la a terme. 

Aïllament dels conductors d’una línia. 

 Ha  de  ser  autoritzat  per  la  companyia  elèctrica  propietària  de  la  línia,  la  qual 
s’encarregarà de portar‐lo a terme. 

 Es guardaran les distàncies de seguretat. 
 En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 Dispositius de seguretat. 
 Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia elèctrica. 
 Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua torre). 
 Resguards en torn a la línia. 
 Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
 Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
 S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
 Si te parts metàl∙liques estaran posades a terra. 
 Col∙locació d’obstacles a la zona de treball. 
 Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
 Es  dimensionaran  d’acord  amb  les  característiques  de  la màquina  de  forma  que  no 

puguin ser excedits inadvertidament. 

Utilització de grups generadors elèctrics. 

 S’instal∙laran  de  forma  que  resultin  inaccessibles  a  persones  no  especialitzades  ni 
autoritzades per al seu ús. 

 El  lloc d’instal∙lació  estarà perfectament ventilat per a  evitar  la  formació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 

 El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen. 
 La  massa  del  grup  ha  de  connectar‐se  a  terra  per  mitjà  d’una  presa  elèctricament 

independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat. 

 El grup alimentarà un quadre general que a més de  l’aparellatge d’ús  i protecció de  la 
instal∙lació disposarà de: 

o sistema per  a posada  a  terra  general de  les masses, d’instal∙lació  elèctricament 
independent de les anteriors. 

o sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de la 
posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 

A  la  posada  a  terra  general  es  connectaran  les  masses  de  la  maquinària  elèctrica  de  la 

instal∙lació. 

Quan la potència instal∙lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres parcials, que 

compliran els requisits exigits al general. 

Tots els elements de control hauran de conservar‐se en perfecte estat d’ús. 

Les  operacions de manteniment,  reparació,  etc., hauran de  fer‐se  amb  la màquina  aturada  i 

únicament per personal especialitzat. 

5.5 PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA 

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis,  l’ús d’extintors complint  la norma UNE 23.110, 

aplicant‐se per extensió, la norma NBE CP1‐96. 

Queda  prohibida  la  realització  de  fogueres,  la  utilització  de  encenedors,  realització  de 

soldadures  i  assimilables  en  presència  de materials  inflamables,  si  abans  no  es  disposa  de 

l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 

Els  treballs  de  soldadura  requeriran  l’expedició  prèvia  d’un  permís  de  treballs  per  part  de 

l’encarregat del tall corresponent. 

El Contractista adjudicatari  respectarà, al  seu Pla de Seguretat  i Salut, el nivell de prevenció 

dissenyat, encara que se l’atorga la llibertat per a modificar‐lo segons la conveniència dels seus 

propis sistemes de construcció i d’organització. 
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6. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Pla de  Seguretat  i  Salut  serà  redactat pel Contractista  adjudicatari,  complint  els  següents 

requisits sense els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no podrà ser atorgada: 

1º  Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant‐lo abans de la signatura 

de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir 

a  la  signatura  de  l’esmentada  acta,  que  recollirà  expressament  el  compliment  de  tal 

circumstància. 

2º  Respectarà acuradament el contingut de  tots els documents  integrants d’aquest Estudi 

de  Seguretat  i  Salut,  limitant‐se  a  realitzar  l’adaptació  a  la  tecnologia de  construcció que  és 

pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allò que cregui menester per a 

aconseguir  el  compliment dels objectius  continguts  en  aquest Estudi de Seguretat  i Salut. A 

més  està  obligat  a  subministrar,  els  documents  i  definicions  que  en  ell  se  l’exigeixen, 

especialment  el  Pla  d’Execució  d’Obra,  contenint  de  forma  desglossada  les  partides  de 

seguretat i salut. Per a això, prendrà com model de mínims el Pla d’Execució d’Obra. 

3º  Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

4º  Subministrarà plànols de qualitat  tècnica  i d’execució d’obra amb els detalls oportuns 

per a la seva millor comprensió. 

5º  Si  s’inclouen  croquis  de  tipus  formatiu,  descriptiu,  etc,  seran  de  qualitat  tècnica  i 

tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat. 

6º  No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo especificat 

als apartats anteriors. 

7º  L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a cada plànol 

del Pla de Seguretat i Salut. 

8º  El nom de  l’obra que preveu, apareixerà a  l’encapçalament de cada pàgina  i al caixetí 

identificatiu de cada plànol. 

9º  Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols o filferro continu. 

10º  Els  documents:  Memòria,  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars  i  Pressupost, 

estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial del contractista adjudicatari de 

l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula. 

6.1 CRITERIS  DE  SELECCIÓ,  FORMACIÓ  I  FUNCIONS  DEL  PERSONAL  DE 

PREVENCIÓ 

6.1.1 PERSONAL DE PREVENCIÓ 

6.1.1.1 Encarregat de Seguretat i Salut 

D’acord  amb  l’establert  a  la  Llei  31/1995  de Prevenció de Riscos Laborals,  així  com  al R.D. 

39/1997, pel que s’aprova el  reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista adjudicatari 

deixarà  explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei de Prevenció, des 

del  punt  de  vista  empresarial,  i  de  quina  manera  intervindrà  dit  servei  al  control  de  la 

prevenció de l’obra. 

Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de prevenció, 

realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 

S’ha de  significar que aquesta  figura de “l’Encarregat de Seguretat  i Salutʺ no  té  res a veure 

amb  la del  “Coordinador de  Seguretat  i  Salut durant  l’execució de  l’obra”  regulada  al R.D. 

1627/1997. Aquest  és  un  tècnic  designat  pel  Promotor  o  Propietat,  i  integrat  en  la Direcció 

Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil 

i funcions que s’especifiquen més avall. 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                           PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

     
27 

A  aquesta  obra,  amb  la  finalitat  de  poder  controlar  dia  a  dia  i  puntualment  la  prevenció  i 

protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat 

pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec al definit per a això. 

6.1.1.2 Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat 

Auxiliar  Tècnic  d’obra,  amb  capacitat  d’entendre  i  transmetre  els  continguts  del  Pla  de 

Seguretat i Salut. 

Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 

En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’encarregat general 

del  Contractista.  Lògicament,  tal  i  com  exigeix  el  Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció,  la 

persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a 

mínim. 

6.1.1.3 Funcions de l’Encarregat de Seguretat 

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut, considera necessària  la presència continua en 

l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els nivells de 

prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i Salut amb les següents funcions tècniques, 

que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció detectats per a l’obra. 

Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran: 

1º  Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

2º  Informarà  puntualment  de  l’estat  de  la  prevenció  desenvolupada  a  la  Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

3º  Controlarà  i  dirigirà,  seguint  les  instruccions  del  Pla  que  origini  aquest  Estudi  de 

Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col∙lectives. 

4º  Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 

5º  Controlarà  les  existències  i  consums  de  la  prevenció  i  protecció  decidida  al  Pla  de 

Seguretat i Salut aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció individual. 

6º  Mesurarà  el  nivell  de  seguretat  de  l’obra,  complimentant  les  llistes  de  seguiment  i 

control, que lliurarà a la prefectura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes. 

7º  Realitzarà els amidaments de  les certificacions de seguretat  i salut, per a  la prefectura 

d’Obra. 

8º  S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat  i Salut de  l’obra (si aquest existeix), si 

els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en qualsevol cas, amb veu però 

sense vot si els treballadors opinen que no ha de prendre part en les decisions d’aquest òrgan 

de prevenció de riscos. 

 

 

6.1.1.4 Quadrilla de seguretat 

Estarà  formada  per  un  oficial  i  dos  peons.  El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  la 

formació  d’aquestes  persones  en  les  normes  de  seguretat  que  s’inclouen  dins  del  Pla  que 

origini aquest Estudi de Seguretat i Salut per a garantir, dins de lo humanament possible, que 

realitzi el seu treball sense accidents. 

6.1.2 FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS 

El Contractista adjudicatari està  legalment obligat a formar en el mètode de treball correcte a 

tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal manera que tots els 

treballadors d’aquesta obra hauran de tenir coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
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laboral, així com de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les 

proteccions  col∙lectives  i  del  dels  equips  de  protecció  individual  necessaris  per  a  la  seva 

protecció. 

Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus treballadors la 

formació  i  informació  necessàries,  relacionades  amb  els  treballs  que  van  a  desenvolupar  a 

l’obra. 

Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació específica 

se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat s’incorporen a aquest Plec 

de Condicions Tècniques i Particulars. 

Per aquest motiu han de realitzar‐se uns cursos de formació per als treballadors, per a cobrir els 

següents objectius generals: 

Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut, una vegada convertit 

en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 

Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 

Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

Tant  al  cas  del  contractista  com  dels  subcontractistes,  la  formació  i  informació  que  hagin 

proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva constància i a 

efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent. 

Per  l’exposat,  s’estableixen  els  següents  criteris,  per  a  que  siguin  desenvolupats  pel  Pla  de 

Seguretat i Salut: 

1º  El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates en les 

que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos laborals, respectant els criteris 

que al  respecte  subministra aquest Estudi de Seguretat  i Salut, als  seus apartats de “normes 

d’obligat complimentʺ. 

2º  El  Pla  de  Seguretat  recollirà  l’obligació  de  comunicar  a  temps  als  treballadors,  les 

normes  d’obligat  compliment  i  l’obligació  de  signar  al  marge  de  l’original  de  l’esmentat 

document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es compleixen dos objectius importants: formar 

de forma immediata i deixar constància documental de que s’ha efectuat aquesta formació. 

6.1.3 NORMES  D’ACCEPTACIÓ  DE  RESPONSABILITATS  DEL  PERSONAL  DE 

PREVENCIÓ 

1º  Les  persones  designades  ho  seran  amb  la  seva  expressa  conformitat,  una  vegada 

conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es resumeixen en aquesta 

frase:  “realitzar  el  seu  treball  el millor  que  puguin,  amb  la màxima  precaució  i  seguretat 

possibles,  contra  els  seus propis accidentsʺ. Tenen  les mateixes  responsabilitats de qualsevol 

altre ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de 

complir amb la legislació vigent.  

2º  El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin signats pels 

respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir de l’autoritat necessària a 

les persones, que pel general no estiguin acostumades a donar recomanacions de prevenció de 

riscos  laborals o no  l’han  fet mai. Es  subministra a  continuació per a això, un  sol document 

tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu Pla, a  les  figures de: Encarregat de 

Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al Tècnic de Seguretat en el seu cas. 

 

Nom del lloc de treball de prevenció: 

Data: 



Ajuntament de Calella                             ANNEX 07. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

                           PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

     
29 

Activitats que ha d’acomplir: 

Nom de l’interessat: 

Aquest  lloc  de  treball,  compte  amb  tot  el  recolzament  tècnic,  de  la 

Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  juntament  amb  el  de  la 

prefectura de l’obra. 

Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut. El cap d’obra. 

Accepto el nomenament, L’interessat. 

Segell del Constructor adjudicatari: 

3º  Aquests documents,  es  signaran per  triplicat. L’original quedarà arxivat a  l’oficina de 

l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en original, a la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 

4º  Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en prevenció de 

riscos  laborals  que  s’ajusti  a  les  funcions  que  van  a  desenvolupar,  segons  estableix  el 

Reglament dels Serveis de Prevenció. 

6.2 PROCEDIMENTS PER AL CONTROL  I SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT  I 

SALUT 

6.2.1 CRONOGRAMA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista  adjudicatari,  subministrarà  al  seu Pla de Seguretat  i Salut,  el  cronograma de 

complimentació  de  les  llistes  de  control  del  nivell  de  seguretat  de  l’obra.  La  forma  de 

presentació preferida és la d’un gràfic coherent amb el que mostra el Pla d’Execució de l’Obra 

subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

6.2.2 LLISTA DE CONTROL DE SEGUIMENT DEL PLA 

Amb  la  finalitat de  respectar  al màxim  la  llibertat  empresarial  i  la pròpia  organització dels 

treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o tingui en ús 

comú  el  Contractista  adjudicatari.  El  contingut  de  les  llistes  de  control  serà  coherent  amb 

l’execució  material  de  les  proteccions  i  amb  el  lliurament  i  ús  dels  equips  de  protecció 

individual. 

Si  el  Contractista  adjudicatari  manca  dels  esmentats  llistats  o  es  veu  impossibilitat  per  a 

composar‐lo,  haurà  de  comunicar‐ho  immediatament  desprès  de  l’adjudicació  de  l’obra,  a 

aquesta  autoria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  que  el  subministri  els 

oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella. 

 

 

El Contractista adjudicatari,  inclourà al  seu Pla de Seguretat  i 

Salut, el model del “parte de  lliurament d’equips de protecció 

individualʺ que tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si 

no  ho  posseeix  haurà  de  composar‐lo  i  presentar‐lo  a 

l’aprovació  de  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut. 

Contindrà com a mínim les següents dades:.  Número  del 

parte. 

2.  Identificació del Contractista principal. 

3.  Empresa  afectada  pel  control,  sigui  principal, 

subcontractista o autònom.  

4.  Nom  del  treballador  que  rep  els  equips  de  protecció 

individual. 
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5.  Ofici o tasca que acompleix. 

6.  Categoria professional. 

7.  Llistat  dels  equips  de  protecció  individual  que  rep  el 

treballador. 

8.  Signatura  del  treballador  que  rep  l’equip  de  protecció 

individual. 

9.  Signatura i segell de l’empresa principal. 

 

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en poder 

de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i 

Salut. 

6.2.2.1 Manteniment,  canvis de posició,  reparació  i  substitució de  la protecció  col∙lectiva  i dels 

equips de protecció individual 

El Contractista adjudicatari proposarà a  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut, dins del 

seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de compliment del disposat al 

text d’aquest Plec de Condicions en matèria de prevenció de riscos laborals, capaç de garantir 

l’existència de la protecció decidida al lloc i temps previstos, la seva eficàcia preventiva real i el 

manteniment,  reparació  i  substitució,  en  el  seu  cas, de  totes  les proteccions que  s’ha decidit 

utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 

1º  La  metodologia  a  seguir  segons  el  propi  sistema  de  construcció  del  Contractista 

adjudicatari. 

2º  La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 

3º  Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 

4º  El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 

5º  L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 

No obstant  l’escrit a  l’apartat anterior, es  reitera el contingut dels apartats Nº1  i 2 de  l’índex 

d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

6.2.2.2 Autorització d’ús de maquinària i d’eines 

Està  demostrat  per  l’experiència,  que molts  dels  accidents  de  les  obres  ocorren  entre  altres 

causes,  pel  voluntarisme  mal  entès,  la  falta  d’experiència  o  de  formació  ocupacional  i  la 

imperícia. Per a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació 

real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina‐eina. 

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document, recollir‐lo al seu Pla 

de Seguretat i posar‐lo en pràctica: 

 

DOCUMENT  D’AUTORITZACIÓ  D’UTILITZACIÓ  DE 

LES MÀQUINES I EINES 

Data: 

Nom de l’interessat que queda autoritzat: 

Se  l’autoritza  l’ús  de  les  següents  màquines  per  estar 

capacitat per a elles: 

Llista de màquines que pot usar: 

Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
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Segell del constructor adjudicatari. 

 

 

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La 

copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la 

tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 

 

 

6.2.3 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en cas de 

necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut, consistirà, com 

a mínim en: 

Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 

Dotació  del  material  de  farmaciola  mínim  per  a  aquests  primers  auxilis.  Aquesta  dotació 

dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis. 

Definició  del  procediment  per  a  la  prestació  dels  primers  auxilis  i  per  a  l’evacuació  de 

l’accidentat. 

El Contractista  adjudicatari  resta  obligat  a  recollir  dins  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  els 

següents principis de socors: 

1º  L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament 

o progressió de les lesions. 

2º  En  cas  de  caiguda  des  d’alçada  o  a  diferent  nivell  i  en  el  cas  d’accident  elèctric,  es 

suposarà  sempre,  que  puguin  existir  lesions  greus,  en  conseqüència,  s’extremaran  les 

precaucions  d’atenció  primària  en  l’obra,  aplicant  les  tècniques  especials  per  a  la 

immobilització  de  l’accidentat  fins  l’arribada  de  l’ambulància  i  de  reanimació  en  el  cas 

d’accident elèctric. 

3º  En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el 

possible  segons  el  bon  criteri  de  les  persones  que  atenguin  primerament  a  l’accidentat,  la 

utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

4º  El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que redacti, 

la  infraestructura  sanitària  pròpia, mancomunada  o  contractada  amb  la  que  compte,  per  a 

garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta obra. 

5º  El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que redacti, 

el  nom  i  direcció  del  centre  assistencial més  proper,  previ  per  a  l’assistència  sanitària  dels 

accidentats, segons sigui la seva organització. 

6º  El Contractista adjudicatari, queda obligat a  instal∙lar una sèrie de rètols amb caràcters 

visibles  a  2  m  de  distància,  en  el  que  es  subministri  als  treballadors  i  resta  de  persones 

participants  a  l’obra,  la  informació  necessària  per  a  conèixer  el  centre  assistencial,  la  seva 

adreça,  telèfons  de  contacte,  etc.;  aquest  rètol  contindrà  com mínim  les  dades  del  quadre 

següent,  amb  una  realització  material  que  queda  a  la  lliure  disposició  del  Contractista 

adjudicatari: 

EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 

Nom  del  centre  Nom  del  dispensari més  proper  de  la mútua 
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assistencial:  corresponent o del centre hospitalari concertat. 

Direcció:  Direcció  de  l’ambulatori  de  la  mútua 

corresponent o del centre hospitalari concertat. 

Telèfon d’ambulàncies:  Telèfon del servei d’ambulàncies. 

Telèfon d’urgències:  Telèfon de la mútua corresponent. 

Telèfon  d’informació 

hospitalària: 

 

7º  El  Contractista  adjudicatari  instal∙larà  el  rètol  precedent  de  forma  obligatòria  als 

següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al vestuari lavabo del personal, al 

menjador  i en  tamany  full DIN A4  i a  l’interior de cada maletí  farmaciola de primers auxilis. 

Aquesta  obligatorietat  es  considera  una  condició  fonamental  per  a  aconseguir  l’eficàcia  de 

l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. 

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla de 

Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat 

d’evitar errors en situacions límit que poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat. 

El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es 

recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor 

anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 

 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 

El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent 

obligació de comunicació immediata dels accidents laborals: 

Accidents de tipus lleu. 

A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la 

finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals. 

Accidents de tipus greu. 

A  la Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut:  de  forma  immediata,  amb  la 

finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals.. 

Accidents mortals. 

Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir‐se a l’aixecament del cadàver i a 

les investigacions judicials. 

A  la Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut:  de  forma  immediata,  amb  la 

finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals. 
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Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident 

laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una 

relació de les actuacions administratives a les que està legalment obligat. 

Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un maletí farmaciola 

de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació: 

Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; ʺmercurocromʺ o ʺcristalminaʺ; amoníac; 

gasa estèril; cotó hidròfil estèril; esparadrap antial∙lèrgic; torniquets antihemorràgics; bossa per 

a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic i apòsits autoadhesius.  

Aquesta dotació podrà augmentar‐se amb material més específic, sempre que existeixi en l’obra 

personal capacitat per al seu ús i administració. 

6.2.4 LLIBRE D’ORDRES 

Les  ordres  de  seguretat  i  salut,  les  donarà  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut, 

mitjançant  la  utilització  del  “Llibre  d’Ordres  i  Assistències”  de  l’obra.  Les  anotacions  així 

exposades,  tenen  rang d’ordres o  comentaris necessaris d’execució d’obra  i  en  conseqüència 

hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 

6.2.5 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article 13 del 

R.D. 1627/1997. 

6.3 AVALUACIÓ DE DECISIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL  PLA 

DE SEGURETAT I SALUT 

L’autoria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  per  a  avaluar  les  alternatives  proposades  pel 

contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris tècnics. 

6.3.1 RESPECTE A LA PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no tindran 

més riscos o de major entitat, que els que te la solució d’un risc decidida a aquest treball.  

La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que  les exigides per  la 

que  pretén  substituir;  es  considera  que:  a major  número  de maniobres, major  quantitat  de 

riscos. 

No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 

No augmentarà els costos econòmics previstos. 

No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 

No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

Les  solucions  previstes  en  aquest  Estudi  de  Seguretat,  que  estiguin  comercialitzades  amb 

garanties  de  bon  funcionament,  no  podran  ser  substituïdes  per  altres  de  tipus  artesanat, 

(fabricades  en  taller  o  en  l’obra),  excepte  que  aquestes  es  justifiquin mitjançant  un  càlcul 

exprés, la seva representació en plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 

6.3.2 RESPECTE ALS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Les  propostes  alternatives  no  seran  d’inferior  qualitat  a  les  previstes  en  aquest  Estudi  de 

Seguretat. 

No  augmentaran  els  costos  econòmics  previstos,  excepte  si  s’efectua  la  presentació  d’una 

completa  justificació  tècnica, que  raoni  la necessitat d’un augment de  la qualitat decidida en 

aquest Estudi de Seguretat. 

6.3.3 RESPECTE A ALTRES ASSUMPTES 

El Pla de Seguretat  i Salut, ha de  contestar  fidelment  a  totes  les obligacions  contingudes  en 

aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
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El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva anàlisi i procedir 

als tràmits d’aprovació. 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  subministrarà  el  ʺPla  d’Execució  de  l’Obra”  que  proposa  al 

Contractista adjudicatari com a conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra, contenint com 

a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

6.4 NORMES D’AMIDAMENT, CERTIFICACIÓ I SANCIONS APLICABLES 

6.4.1 AMIDAMENT DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

Els  amidaments  dels  components  i  equips  de  seguretat  es  realitzaran  en  l’obra, mitjançant 

l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m, m2, m3, l, Ut, i h. No 

s’admetran altres suposats. 

L’amidament dels equips de protecció  individual utilitzats, es  realitzaran mitjançant  l’anàlisi 

de  la  veracitat  dels  partes  de  lliurament  definits  a  aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i 

Particulars,  juntament  amb  el  control de  l’apilament dels  equips  retirats per ús,  caducitat  o 

trencament. 

No s’admetran els amidaments de proteccions col∙lectives, equips  i components de seguretat, 

de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 

6.4.2 CERTIFICACIÓ DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de certificació, 

que han d’aplicar‐se a la resta de les partides pressupostaries del projecte d’execució, segons el 

contracte  de  construcció  signat  entre  la  Propietat  i  el  Contractista  adjudicatari.  Aquestes 

partides a les que ens referim, són part integrant del projecte d’execució per definició expressa 

de la legislació vigent. 

6.4.3 SANCIONS ECONÒMIQUES CAP EL CONTRACTISTA 

S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de qualitat, 

vici  ocult  i  retard,  es  troben  contingudes  a  les  bases  del  concurs  de  l’obra  o  al  contracte 

d’adjudicació de l’obra. 

Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut del Pla 

de Seguretat i Salut aprovat. 

 

 

 

 

 

 

Calella, setembre de 2015 

L’autor del Projecte 

Marc Condom Ejarque 

Enginyer Tècnic Industrial 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 03  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 04  TANCAMENTS

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 05  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST ESS_CLV-BARTOMEU.R1
Capítol 06  EQUIPAMENT

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,74 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1441201P-4 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H145C002P-5 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1461122P-6 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H1465277P-7 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

29,79 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1485800P-8 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,78 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H16F1004P-9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,01 €

(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H6AA2111P-10 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HBB11111P-11 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,50 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HBB11251P-12 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,91 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAB117P-13 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,49 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

HBC12100P-14 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HBC1EAJ1P-15 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb
el desmuntatge inclòs

120,19 €

(CENT VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-16 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HQU1H110P-17 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

159,20 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HQUA1100P-18 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

138,31 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,64 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,71 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,74 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 21,74000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,44 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 7,44000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,53 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 13,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

29,79 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 29,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,78 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,78000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 21,01 €
Altres conceptes 21,01000 €

P-10 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,09 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,91000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €
Altres conceptes 2,13500 €

P-11 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,50 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,28000 €
Altres conceptes 21,22000 €

P-12 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

63,91 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,69000 €
Altres conceptes 21,22000 €

P-13 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,49 €

BBBAD027 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,00000 €

BBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 3,27000 €
Altres conceptes 21,22000 €

P-14 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 7,10 €

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 6,78000 €
Altres conceptes 0,32000 €

P-15 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb
el desmuntatge inclòs

120,19 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de b 87,56000 €
Altres conceptes 32,63000 €

P-16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,37 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,10000 €
Altres conceptes 1,27000 €

P-17 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

159,20 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'al 159,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

138,31 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 138,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,14000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 21,01000 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B141 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
_____________________________________________________________________________________________________________

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,64000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B142 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
_____________________________________________________________________________________________________________

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,71000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B143 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
_____________________________________________________________________________________________________________

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

21,74000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B144 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
_____________________________________________________________________________________________________________

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B145 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,44000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B146 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
_____________________________________________________________________________________________________________

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl·liques

13,53000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

29,79000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148 ROBA DE TREBALL
_____________________________________________________________________________________________________________

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 19,78000 €



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z6 MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

0,91000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut 0,15000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

3,27000 €

BBBAD027 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons
blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i
salut

7,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBC ABALISAMENT
BBC1 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
_____________________________________________________________________________________________________________

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,78000 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V, per a
seguretat i salut

87,56000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,75000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBL MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS
BBL1 SENYALS PROVISIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,28000 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 42,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1 MÒDULS PREFABRICATS
_____________________________________________________________________________________________________________

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

159,20000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQUA EQUIPAMENT MÈDIC
_____________________________________________________________________________________________________________

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 138,31000 €

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS DEL CAPH141
_____________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,64000 = 6,64000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 6,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL OCULARH142

_____________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,71000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

COST DIRECTE 6,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIUH143

_____________________________________________________________________________________________________________

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 21,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 21,74000 = 21,74000

Subtotal: 21,74000 21,74000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORIH144

_____________________________________________________________________________________________________________

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COST DIRECTE 0,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORSH145

_____________________________________________________________________________________________________________

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 7,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORSH146

_____________________________________________________________________________________________________________

H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl·liques

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 13,53000 = 13,53000

Subtotal: 13,53000 13,53000
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COST DIRECTE 13,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53000

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 29,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 29,79000 = 29,79000

Subtotal: 29,79000 29,79000

COST DIRECTE 29,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,79000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
ROBA DE TREBALLH148

_____________________________________________________________________________________________________________

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,78000 = 19,78000

Subtotal: 19,78000 19,78000

COST DIRECTE 19,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,78000

H16 MESURES PREVENTIVES
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONALH16F

_____________________________________________________________________________________________________________

H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra Rend.: 1,000 21,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000
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COST DIRECTE 21,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,01000

H6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES

TANCAMENTS DE MALLA D'ACERH6AA
_____________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 21,01000 = 2,10100

Subtotal: 2,10100 2,10100

Materials
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de

malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,95500 0,95500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03152

COST DIRECTE 3,08752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08752

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓHBB1
_____________________________________________________________________________________________________________

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per

a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 36,28000 = 36,28000

Subtotal: 36,28000 36,28000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21010

COST DIRECTE 57,50010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,50010

HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

Materials
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per

a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 42,69000 = 42,69000

Subtotal: 42,69000 42,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21010

COST DIRECTE 63,91010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,91010

HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
SENYALS DE SEGURETAT LABORALHBBA

_____________________________________________________________________________________________________________

HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 31,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

Materials
BBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins
3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 3,27000 = 3,27000

BBBAD027 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per
a seguretat i salut

1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 10,27000 10,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21010

COST DIRECTE 31,49010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,49010
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PARTIDES D'OBRA

HBC ABALISAMENT
ABALISAMENTHBC1

_____________________________________________________________________________________________________________

HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 21,01000 = 0,31515

Subtotal: 0,31515 0,31515

Materials
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm

d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 6,78000 = 6,78000

Subtotal: 6,78000 6,78000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00315

COST DIRECTE 7,09830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09830

HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 21,01000 = 14,70700
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 25,14000 = 17,59800

Subtotal: 32,30500 32,30500

Materials
BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de

llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12
V, per a seguretat i salut

1,000      x 87,56000 = 87,56000

Subtotal: 87,56000 87,56000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32305

COST DIRECTE 120,18805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,18805

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 21,01000 = 1,26060

Subtotal: 1,26060 1,26060

Materials
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
0,400      x 12,75000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01261

COST DIRECTE 6,37321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37321

HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

MÒDULS PREFABRICATSHQU1
_____________________________________________________________________________________________________________

HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i
un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 159,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 159,20000 = 159,20000

Subtotal: 159,20000 159,20000

COST DIRECTE 159,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,20000

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
EQUIPAMENT MÈDICHQUA

_____________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 138,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 138,31000 = 138,31000

Subtotal: 138,31000 138,31000

COST DIRECTE 138,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,31000
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,64 3,000 19,92

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,71 3,000 20,13

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

21,74 3,000 65,22

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

0,78 3,000 2,34

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

7,44 3,000 22,32

6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 6)

13,53 3,000 40,59

7 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 7)

29,79 3,000 89,37

8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 8)

19,78 3,000 59,34

TOTAL Capítol 01.01 319,23

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

31,49 6,000 188,94

TOTAL Capítol 01.02 188,94

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 03 MESURES PREVENTIVES

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 9) 21,01 3,000 63,03

TOTAL Capítol 01.03 63,03

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 04 TANCAMENTS

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

3,09 100,000 309,00

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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amb el desmuntatge inclòs (P - 10)
2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 16)
6,37 30,000 191,10

3 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

120,19 2,000 240,38

TOTAL Capítol 01.04 740,48

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 05 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

57,50 6,000 345,00

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

63,91 2,000 127,82

3 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 14) 7,10 10,000 71,00

TOTAL Capítol 01.05 543,82

Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1

Capítol 06 EQUIPAMENT

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 17)

159,20 2,000 318,40

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 18)

138,31 1,000 138,31

TOTAL Capítol 01.06 456,71

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 319,23
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 188,94
Capítol 01.03  MESURES PREVENTIVES 63,03
Capítol 01.04  TANCAMENTS 740,48
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 543,82
Capítol 01.06  EQUIPAMENT 456,71
Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1 2.312,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.312,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ESS_CLV-BARTOMEU.r1 2.312,21

2.312,21

EUR
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 2.312,21

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.312,21......................................................................... 138,73

13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.312,21................................................................... 300,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.751,53

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

dos mil set-cents cinquanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marc Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 25,14000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,99000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,14000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 21,01000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 21,01000 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
_____________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,31000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 71,30000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,25000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,18000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40,51000 €

C1503000 h Camió grua 52,39000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,67000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,88000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 19,96000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
_____________________________________________________________________________________________________________

C2005000 h Regle vibratori 5,09000 €
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PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,77000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,55000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B032 SAULONS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0322000 m3 Sauló garbellat 19,53000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 Familia 033
_____________________________________________________________________________________________________________

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 17,16000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

B0371000 m3 Tot-u natural 19,41000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,23000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61000 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 36,25000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 37,14000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS
B2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,43000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,10000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B7 Familia 7
B7B Familia 7B
B7B1 Familia 7B1
_____________________________________________________________________________________________________________

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B9E1CV00 m2 Panot gris, classe 1a, preu alt 6,24000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 Familia D5
BD5A Familia D5A
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5A2B0U m Tub circular ranurat de PVC de D 110 mm amb part proporcional de connexions 2,35000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 Familia D5
BD5G Familia D5G
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5G00A0 M CANALETA DE MITJA CANYA, AMB PECES PREFABRICADES DE 40X48 CM DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SIMILAR CAP840L DE GLS PREFABRICADOS

13,36000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 Familia D5
BD5M Familia D5M
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5MUE24 U EMBORNAL DE 55X40X60 CM DE MIDES INTERIORS AMB SORRER, FORMAT AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ

39,27000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD5 Familia D5
BD5Z Familia D5Z
_____________________________________________________________________________________________________________

BD5Z0010 u Reixa de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

36,54000 €

BD5Z0020 m Bastiment per a interceptor 29,72000 €

BD5ZCAZ U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE PER A EMBORNAL DE 600X500 MM DE 140 MM
D'ALÇADA, CLASSE D-400 MODEL CAZ REF. RI/CAZ DE GLS PREFABRICADOS

95,69000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
_____________________________________________________________________________________________________________

BD7FCV01 m Tub de PVC doble paret color teula de 200 mm de diàmetre nominal SN4 16,40000 €

BD7FCV05 m Tub de PVC doble paret color teula de 300 mm de diàmetre nominal SN4 31,03000 €

BD7FCV07 m Tub de PVC doble paret color teula de 400 mm de diàmetre nominal SN4 51,06000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
_____________________________________________________________________________________________________________

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat 43,53000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,06000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

169,90000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,59000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 45,22000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ Familia DKZ
_____________________________________________________________________________________________________________

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 39,15000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES

MORTERS SENSE ADDITIUSD070
_____________________________________________________________________________________________________________

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,88000 = 1,31600

Subtotal: 1,31600 1,31600

Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,55000 = 31,86650
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

Subtotal: 60,24050 60,24050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21010

COST DIRECTE 82,77660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,77660

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 168,33000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,01000 = 22,06050

Subtotal: 22,06050 22,06050

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,23000 = 92,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 112,08000 = 22,41600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,55000 = 29,91150

Subtotal: 144,68150 144,68150
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22061

COST DIRECTE 168,32561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,32561

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 137,27000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,01000 = 22,06050

Subtotal: 22,06050 22,06050

Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,23000 = 43,70000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,55000 = 26,97900
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

Subtotal: 113,62340 113,62340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22061

COST DIRECTE 137,26751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,26751
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PARTIDES D'OBRA

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITATF219
_____________________________________________________________________________________________________________

F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 21,01000 = 8,82420

Subtotal: 8,82420 8,82420

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 54,25000 = 2,60400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,127 /R x 17,31000 = 2,19837

Subtotal: 4,80237 4,80237

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13236

COST DIRECTE 13,75893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75893

F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 71,30000 = 5,13360

Subtotal: 6,43560 6,43560

COST DIRECTE 6,43560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43560

F21 DEMOLICIONS
DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGEF21D

_____________________________________________________________________________________________________________

F21DCVJ1 m Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim,
de maó o prefabricada amb reixa i solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 21,01000 = 1,05050

Subtotal: 1,05050 1,05050

Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,080 /R x 17,31000 = 1,38480
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 54,25000 = 1,08500

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,46980 2,46980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01576

COST DIRECTE 3,53606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53606

F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 54,25000 = 5,26225

Subtotal: 5,26225 5,26225

COST DIRECTE 5,26225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26225

F22 MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS DE RASES I POUSF222

_____________________________________________________________________________________________________________

F222CV01 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 21,01000 = 4,22301

Subtotal: 4,22301 4,22301

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,210 /R x 54,25000 = 11,39250

Subtotal: 11,39250 11,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06335

COST DIRECTE 15,67886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,67886

F22 MOVIMENTS DE TERRES
REPÀS I PICONATGE DE TERRESF227

_____________________________________________________________________________________________________________

F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent
formació de pendents, segons indicacions de la DF. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 71,83000 = 0,71830
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 56,95000 = 1,13900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,85730 1,85730

COST DIRECTE 1,85730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85730

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 21,01000 = 1,32363
A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 21,01000 = 0,92444

Subtotal: 2,24807 2,24807

Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 10,18000 = 0,44792

Subtotal: 0,44792 0,44792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03372

COST DIRECTE 2,72971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72971

F22 MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASESF228

_____________________________________________________________________________________________________________

F228CV00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb tot-ú, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 27,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 21,01000 = 1,68080

Subtotal: 1,68080 1,68080

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 54,25000 = 5,26225
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 10,18000 = 0,81440

Subtotal: 6,07665 6,07665

Materials
B0371000 m3 Tot-u natural 1,000      x 19,41000 = 19,41000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,77000 = 0,08850

Subtotal: 19,49850 19,49850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02521

COST DIRECTE 27,28116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,28116
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F228CV15 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló garbellat en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 30,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 21,01000 = 1,68080

Subtotal: 1,68080 1,68080

Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 10,18000 = 0,81440
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 54,25000 = 5,26225

Subtotal: 6,07665 6,07665

Materials
B0322000 m3 Sauló garbellat 1,150      x 19,53000 = 22,45950
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,77000 = 0,08850

Subtotal: 22,54800 22,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02521

COST DIRECTE 30,33066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,33066

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2R3

_____________________________________________________________________________________________________________

F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 40,51000 = 4,29406

Subtotal: 4,29406 4,29406

COST DIRECTE 4,29406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29406

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2R5

_____________________________________________________________________________________________________________

F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 19,96000 = 19,96000

Subtotal: 19,96000 19,96000
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COST DIRECTE 19,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,96000

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUSF2RA

_____________________________________________________________________________________________________________

F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 22,43000 = 22,43000

Subtotal: 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,43000

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10000

F9 PAVIMENTS
F93 BASES

BASES DE FORMIGÓF936
_____________________________________________________________________________________________________________

F936CV51 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 90,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 21,01000 = 10,08480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,14000 = 4,02240
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A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 21,01000 = 3,36160

Subtotal: 17,46880 17,46880

Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 5,09000 = 0,81440
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,160 /R x 27,67000 = 4,42720

Subtotal: 5,24160 5,24160

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,61000 = 67,84050

Subtotal: 67,84050 67,84050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26203

COST DIRECTE 90,81293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,81293

F9E PAVIMENTS DE PANOT
PAVIMENTS DE PANOTF9E1

_____________________________________________________________________________________________________________

F9E1CV0G m2 Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 21,01000 = 9,24440
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 25,14000 = 14,58120

Subtotal: 23,82560 23,82560

Materials
B9E1CV00 m2 Panot gris, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,24000 = 6,36480
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 168,32561 = 5,30226

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 112,08000 = 0,34745

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,77000 = 0,00177

Subtotal: 12,01628 12,01628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35738

COST DIRECTE 36,19926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,19926
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 DRENATGES

Familia D5AFD5A
_____________________________________________________________________________________________________________

FD5A0030 m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb
assentament de formigó HM-20 i col·locació de material filtrant,
segons plànols, inclou subministrament, col·locació i connexió als
embornals. Tot inclòs completament acabat segons plànols.

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0508 /R x 21,01000 = 1,06731
A0121000 h Oficial 1a 0,1017 /R x 25,14000 = 2,55674

Subtotal: 3,62405 3,62405

Materials
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un

pes de 140 a 190 g/m2
2,000      x 0,35000 = 0,70000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,030      x 64,61000 = 1,93830

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,200      x 17,16000 = 3,43200
BD5A2B0U m Tub circular ranurat de PVC de D 110 mm amb part

proporcional de connexions
1,050      x 2,35000 = 2,46750

Subtotal: 8,53780 8,53780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03624

COST DIRECTE 12,19809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19809

FD5 DRENATGES
Familia D5GFD5G

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5G00A0 m Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm
de formigó prefabricat similar CAP840L de GLS Prefabricados,
amb base de formigó HM-20, incloent excavació i càrrega sobre
camió del material sobrant, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 25,14000 = 2,51400
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,01000 = 2,10100

Subtotal: 4,61500 4,61500

Maquinària
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,080 /R x 42,27000 = 3,38160

Subtotal: 3,38160 3,38160

Materials
BD5G00A0 M CANALETA DE MITJA CANYA, AMB PECES

PREFABRICADES DE 40X48 CM DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SIMILAR CAP840L DE GLS

1,050      x 13,36000 = 14,02800
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PREFABRICADOS
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 64,61000 = 3,23050

Subtotal: 17,25850 17,25850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04615

COST DIRECTE 25,30125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30125

FD5 DRENATGES
CAIXES PER A EMBORNALSFD5J

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5J0024 u Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou
subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm d'alçada, classe
D-400 model CAZ ref. RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 185,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 25,14000 = 20,11200
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 21,01000 = 16,80800

Subtotal: 36,92000 36,92000

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,180      x 64,61000 = 11,62980

BD5MUE24 U EMBORNAL DE 55X40X60 CM DE MIDES
INTERIORS AMB SORRER, FORMAT AMB PEÇA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ

1,000      x 39,27000 = 39,27000

BD5ZCAZ U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE
PER A EMBORNAL DE 600X500 MM DE 140 MM
D'ALÇADA, CLASSE D-400 MODEL CAZ REF.
RI/CAZ DE GLS PREFABRICADOS

1,000      x 95,69000 = 95,69000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,080      x 17,87000 = 1,42960

Subtotal: 148,01940 148,01940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36920

COST DIRECTE 185,30860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,30860
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FD5JCV01 u Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part
proporcional de peces especials

Rend.: 0,750 137,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,01000 = 56,02667
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 25,14000 = 67,04000

Subtotal: 123,06667 123,06667

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,77000 = 0,00531
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 137,26751 = 12,97178

Subtotal: 12,97709 12,97709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,84600

COST DIRECTE 137,88976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,88976

FD5 DRENATGES
Familia D5KFD5K

_____________________________________________________________________________________________________________

FD5K0090 m Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, inclou excavació i càrrega, reblert de terres i
reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 243,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,01000 = 63,03000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,14000 = 75,42000

Subtotal: 138,45000 138,45000

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1703 /R x 54,25000 = 9,23878

Subtotal: 9,23878 9,23878

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,77000 = 0,00354
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,005      x 112,08000 = 0,56040

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,075      x 64,61000 = 4,84575

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

34,290      x 0,20000 = 6,85800

BD5Z0010 u Reixa de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

1,333      x 36,54000 = 48,70782

BD5Z0020 m Bastiment per a interceptor 1,000      x 29,72000 = 29,72000

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 168,32561 = 3,36651

Subtotal: 94,06202 94,06202

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,38450

COST DIRECTE 243,13530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,13530

FD7 CLAVEGUERES
CLAVEGUERES AMB TUB DE PVCFD7F

_____________________________________________________________________________________________________________

FD7FCV01 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió per a protecció de
canonades. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 73,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,01000 = 3,15150
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 25,14000 = 2,51400

Subtotal: 5,66550 5,66550

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,61000 = 67,84050

Subtotal: 67,84050 67,84050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08498

COST DIRECTE 73,59098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,59098

FD7FCV04 m Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec
Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de
rasa.

Rend.: 1,000 31,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 21,01000 = 0,34667
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 25,99000 = 0,42884

Subtotal: 0,77551 0,77551

Materials
BD7FCV05 m Tub de PVC doble paret color teula de 300 mm de

diàmetre nominal SN4
1,000      x 31,03000 = 31,03000

Subtotal: 31,03000 31,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 31,81714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,81714

FD7FCV06 m Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec
Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de
rasa.

Rend.: 1,000 51,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 25,99000 = 0,42884
A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 21,01000 = 0,34667

Subtotal: 0,77551 0,77551

Materials
BD7FCV07 m Tub de PVC doble paret color teula de 400 mm de

diàmetre nominal SN4
1,000      x 51,06000 = 51,06000

Subtotal: 51,06000 51,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 51,84714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,84714

FD7FCVA1 m Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec
Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de
rasa.

Rend.: 1,000 17,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 25,99000 = 0,42884
A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 21,01000 = 0,34667

Subtotal: 0,77551 0,77551

Materials
BD7FCV01 m Tub de PVC doble paret color teula de 200 mm de

diàmetre nominal SN4
1,000      x 16,40000 = 16,40000

Subtotal: 16,40000 16,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01163

COST DIRECTE 17,18714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,18714
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FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTREFDB1

_____________________________________________________________________________________________________________

FDB178G0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m

Rend.: 1,000 92,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,730 /R x 25,14000 = 18,35220
A0140000 h Manobre 0,730 /R x 21,01000 = 15,33730

Subtotal: 33,68950 33,68950

Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,9072      x 64,61000 = 58,61419

Subtotal: 58,61419 58,61419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50534

COST DIRECTE 92,80903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,80903

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARSFDD1

_____________________________________________________________________________________________________________

FDD1A539 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 317,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,463 /R x 25,14000 = 137,33982
A0140000 h Manobre 5,463 /R x 21,01000 = 114,77763

Subtotal: 252,11745 252,11745

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,77000 = 0,01062
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0163      x 112,08000 = 1,82690

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,2603      x 137,26751 = 35,73073

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,20000 = 23,99040

Subtotal: 61,55865 61,55865
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,78176

COST DIRECTE 317,45786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,45786

FDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat
de dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat
sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 86,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 21,01000 = 11,55550
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 25,14000 = 13,82700

Subtotal: 25,38250 25,38250

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 52,39000 = 5,76290

Subtotal: 5,76290 5,76290

Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 168,32561 = 0,84163

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,06000 = 10,12000

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 43,53000 = 43,53000

Subtotal: 54,49163 54,49163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38074

COST DIRECTE 86,01777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,01777

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PARETS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULARSFDD3

_____________________________________________________________________________________________________________

FDD3CV24 m Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 311,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,01000 = 84,04000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,000 /R x 25,14000 = 100,56000

Subtotal: 184,60000 184,60000

Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
160,000      x 0,20000 = 32,00000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,200      x 82,77660 = 16,55532
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

BD5Z0010 u Reixa de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície
d'absorció

2,000      x 36,54000 = 73,08000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 112,08000 = 2,24160

B0111000 m3 Aigua 0,008      x 1,77000 = 0,01416

Subtotal: 123,89108 123,89108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,76900

COST DIRECTE 311,26008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,26008

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTREFDDZ

_____________________________________________________________________________________________________________

FDDZAJ01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 190,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,14000 = 10,30740
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,01000 = 8,61410

Subtotal: 18,92150 18,92150

Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 37,14000 = 1,32590

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 169,90000 = 169,90000

Subtotal: 171,22590 171,22590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28382

COST DIRECTE 190,43122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,43122
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FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,14000 = 7,54200
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,01000 = 6,30300

Subtotal: 13,84500 13,84500

Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 82,77660 = 0,74499

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 4,33499 4,33499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20768

COST DIRECTE 18,38767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38767

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEISFDK2

_____________________________________________________________________________________________________________

FDK2CVG7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb formigó, inclou formació de pendents
segons plànols.

Rend.: 1,000 120,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 25,14000 = 17,59800
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 21,01000 = 25,21200

Subtotal: 42,81000 42,81000

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 52,39000 = 20,95600

Subtotal: 20,95600 20,95600

Materials
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,180      x 58,04000 = 10,44720

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

Subtotal: 55,66720 55,66720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64215

COST DIRECTE 120,07535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,07535

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEISFDKZ

_____________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 60,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,01000 = 9,45450
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 25,14000 = 11,31300

Subtotal: 20,76750 20,76750

Materials
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa

de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
1,000      x 39,15000 = 39,15000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 36,25000 = 0,22838

Subtotal: 39,37838 39,37838

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31151

COST DIRECTE 60,45739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,45739

S SERVEIS AFECTATS
S2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS
S2C CATES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS

CATES DE LOCALITZACIO DE CANONADES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEISS2CC
_____________________________________________________________________________________________________________

S2CCG010 U Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat
variable, a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a
detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la
runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir
diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots,
prèvia autorització per la DF

Rend.: 0,600 147,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,14000 = 41,90000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,01000 = 35,01667

Subtotal: 76,91667 76,91667

Maquinària
C1315010 H Retroexcavadora petita 1,000 /R x 42,27000 = 70,45000

Subtotal: 70,45000 70,45000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 147,36667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,36667

X TIPOLOGIA X
XP
XPA

Familia PA0XPA0
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA00015 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de
les obres

Rend.: 1,000 1.200,00 €

XPA00025 PA Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les
obres a l'àrea d'influència segons indicacions de l'Ajuntament de
Calella

Rend.: 1,000 300,00 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES ALÇADES

X TIPOLOGIA X
XP
XPA

Familia PA0XPA0
_____________________________________________________________________________________________________________

XPA00001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de
les Obres

Rend.: 1,000 2.312,21 €

XPA00002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al Control de Qualitat de
les obres

Rend.: 1,000 2.185,90 €

XPA00010 PA Partida alçada a justificar per afectació a serveis existents Rend.: 1,000 1.500,00 €
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1. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS. 

A continuació es presenta un  llistat dels residus que es poden produir durant  l’obra  i  la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 

de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 

d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Al Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya  (CRC),  tot  i que aquests no  tenen per que 

coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus  (valorització,  tractament  o  disposició),  sempre  que  no  entri  en  contradicció  amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

2. RESIDUS PRINCIPALS. 

Els principals residus de la present obra de demolició son el següents: 

 Terres 

 Formigó (paviments,…) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre i plàstic 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 (17) Residus de la construcció i demolició. 

o 17 01 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

o 17 01 01   Formigó 

o 17 01 02   Maons 

o 17 01 03   Teules i materials ceràmics 

o 17 02 Fusta, vidre i plàstic 

 17 02 01  Fusta 

 17 02 02   Vidre 

 17 02 03   Plàstic 

o 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

 17 03 02   Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi  

 17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 

o 17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

 17 04 01   Coure, bronze, llautó 

 17 04 02   Alumini 

 17 04 04   Zinc 

 17 04 05   Ferro i acer 

 17 04 11   Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

o 17 05 Terra (inclosa lʹexcavada de zones contaminades, pedres i llots de drenatge) 
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 17 05 04   Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 (20)  Residus  municipals  (residus  domèstics  assimilables  procedents  dels  comerços, 

indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament. 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclusos els residus de cementiris) 

 20 02 01   Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com  RESIDUS NO ESPECIALS. 

3. ALTRES RESIDUS. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 (15)  Residus  d’envasos,  absorbents,  draps  de  neteja, materials  de  filtració  i  roba  de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

4. RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES. 

Durant les obres es poden generar residus: 

 (13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 

12 i 19)  

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 (02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 

de la preparació i elaboració d’aliments 

o 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

o 0201 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

5. VOLUM DE RESIDUS. 

Els volums dels principals  residus generats en  l’obra els  trobem en els amidaments. Els més 

importants, són : 

 Asfalt 

 Cablejat elèctric 

 Roca i Terres 

 Paviment de formigó 

Es considera que tots aquests residus hauran de se lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts 

d’ells  poden  ser  reutilitzats  a  la  pròpia  obra.  Pel  que  fa  a  les  roques  i  terres  obtinguts  en 

excavació de desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que 

tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden 

ser reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 
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6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

6.1 MARC LEGAL. 

Durant  les obres,  tal  i  com  s’ha descrit  anteriorment,  es generaran una  sèrie de  residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzat qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 

de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de Juny, així com la Llei 

3/1998 de Febrer de  la  intervenció  integral de  l’Administració Ambiental. A nivell  estatal  es 

troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’Abril de residus, desenvolupada reglamentàriament 

per Reial Decret 833/1998 de 20 de Juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de  juny, en el que es 

desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i 

gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial,  la normativa aplicable és el Decret 01/1994, de 26 de  Juliol,  regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, modificat per el Decret 161/2001, de 12 de juny, així 

com  l’Ordre  MAM/304/2002,  de  8  de  Febrer,  per  la  qual  es  publiquen  les  operacions  de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

6.2 PROCÈS DE DESCONSTRUCCIÓ. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos,  és  a  dir,  la  tècnica  de  desconstrucció. Com  a  procés  de  desconstrucció  s’entén  el 

conjunt  d’accions  de  desmantellament  d’una  construcció  que  fa  possible  un  alt  grau  de 

recuperació  i aprofitament dels materials, per  tal de poder‐los valoritzar. Així, amb  l’objectiu 

de  facilitar  els  processos  de  reciclatge  i  gestió  dels  residus,  cal  disposar  de  materials  de 

naturalesa  homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials  i residus obtinguts durant  l’enderroc 

de paviments  i altres elements  i  la desinstal∙lació de xarxes en estesa aèria, en cas d’haver‐hi, 

majoritàriament mitjançant  disposició,  la  desconstrucció  es  realitzarà  de  tal manera  que  els 

diversos  components puguin  separar‐se  fàcilment  en  l’origen,  i  ser disposats  segons  la  seva 

naturalesa.  Amb  aquest  objectiu  es  disposaran  diverses  superfícies  degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especial, no especial i inerts. Les accions que es duran a 

terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 

o Asfalt 

o Formigó 

o Terres, roca 

o Material vegetal 

o Cablejat 

o Metalls 

o Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

o Nom., direcció i telèfon del titular del residus 
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o Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 Zona de acopi de les terres 

 Zona d’emmagatzematge de formigó i materials ceràmics 

 Zona d’emmagatzematge de metalls 

 Zona d’emmagatzematge de tòxics 

o Materials tòxics en dipòsits 

o Fibrociment 

 Contenidors de banals per abocadors 

 Contenidors per a reciclar 

o Plàstic 

o Paper i cartró 

o Fusta 

6.3 GESTIÓ DELS RESIDUS. 

Els objectius generals de  l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment 

en: 

 Incidir en  la cultura del personal de  l’obra amb  l’objectiu de millorar en  la gestió dels 

residus. 

 Planificar  i minimitzar el possible  impacte ambiental dels  residus de  l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 

residus. 

 Consultat el “ Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es gestionen mitjançant els següents processos: 

o T11‐ Disposició de residus inerts 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

o T15‐ Disposició en dipòsit de terres i runes 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

o V11‐ Reciclatge de paper i cartró 

o V12‐ Reciclatge de plàstics 

o V14‐ Reciclatge de vidre 

o V15‐ Reciclatge i recuperació de fustes 
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o V41‐ Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics 

o V83‐ Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa  d’Acceptació  (FA): Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  de  residu,  s’ha  de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de Seguiment  (FS): Document que ha d’acompanyar cada  transport  individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

 Full  de  seguiment  Itinerant  (FI):  Document  de  transport  de  residus  que  permet  la 

recollida  amb  un  mateix  vehicle  i  de  forma  itinerant  de  fins  a  un  màxim  de  vint 

productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa  de  Destinació.  Document  normalitzat  que  té  que  subscriure  el  productor  o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

 Justificant de Recepció  (JRR): Albarà  que  lliura  el  gestor de  residus  a  la  recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

6.4 GESTIÓ DELS RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS. 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que 

provoquen  reaccions  nocives  en  contacte  amb  altres  materials.  El  tractament  d’aquests 

consisteix a en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar‐los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el  transport  i  tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

Entre els possibles  residus generats a  l’obra es  consideraran  inclusos en aquesta  categoria el 

següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis  i  fungibles usats en  la posta a punt de  la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua  i de hidrocarburs amb aigua com a  resultat dels  treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 Els  olis  i  greixos  procedents  de  les  operacions  de  manteniment  de  maquinaria  es 

disposaran  en bidons adequats  i  etiquetats  segons  es  contempla  en  la  legislació  sobre 

residus  tòxics  i  perillosos  i  es  concertarà  amb  una  empresa  gestora  de  residus 

degudament  autoritzada  i  homologada,  la  correcta  gestió  de  la  recollida,  transport  i 

tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 

d’olis  residuals. La  Junta de Residus, després del  corresponent  concurs públic, ha  fet 
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concessionària  a  l’empresa  CATOR,  S.A,  la  qual  és  encarregada  en  l’actualitat  de  la 

recollida, transport i tractament del olis usats que es generen a Catalunya. 

 Especial  atenció  a  restes  de  pintures,  dissolvents  i  vernissos  els  quals  han  de  ser 

gestionats  de  forma  especial  segons  el  CRC.  S’hauran  d’emmagatzemar  en  bidons 

adequats  per  aquest  ús,  donant  especial  atenció  per  evitar  qualsevol  abocament 

especialment en transvasaments de recipients. 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 

lliurats a gestor  i  transportista autoritzat  i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 

clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 

resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la 

fase  d’execució,  l’empresa  licitadora  notificarà  d’immediat  del  que  s’ha  produït  als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 

elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En  l’aplicació  de  la  legislació  vigent  en  l’etiqueta  dels  envasos  o  contenidors  que  contenen 

residus perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació de residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

Respecte  als  olis  usats, mencionar  la  prohibició  de  realitzar  qualsevol  abocament  en  aigües 

superficials,  subterrànies,  xarxes  de  clavegueram  o  sistemes  d’evacuació  d’aigües  residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

7. GESTORS DE RESIDUS. 

A  continuació  proposem  un  gestor  de  residus  proper  a  l’àmbit  d’actuació per  gestionar  els 

residus generats al llarg de l’obra.  

En aquest cas, i per aquesta obra, es portaran el residus al abocador situat a Pineda de Mar. 

PLANTA DE TRIATGE DE PINEDA DE MAR 
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1 INTRODUCIÓ 

1.1 DEFINICIÓ 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt dʹinstruccions per al 

desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 

unitats dʹobra. 

1.2 ÀMBIT DʹAPLICACIÓ 

Les  prescripcions  dʹaquest  Plec,  seran  dʹaplicació  a  totes  les  obres  compreses  al  present 

Projecte. A  tots  els  articles  del  present  Plec  de Condicions  Tècniques  sʹentendrà  que  el  seu 

contingut  regeix  per  a  les matèries  que  expressen  els  seus  títols mentre  no  sʹoposin  a  allò 

establert a la Llei de Bases de lʹAdministració Local, al Reglament General de Contractació i en 

el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut 

dʹaquestes disposicions. 

Al  final  dʹaquest  document  sʹadjunten  les  fitxes  dʹespecificacions  tècniques.  En  cas  de 

discrepància  entre  la  documentació  escrita  i  la  documentació  gràfica  de  les  fitxes,  serà 

dʹaplicació allò descrit a la documentació gràfica de les fitxes. 

1.3 DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

A més del que  sʹespecifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  sʹacompliran  les 

prescripcions, mentre puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que 

es relacionen a continuació: 

1.3.1 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
1.3.1.1 GENERAL 

 Llei 2/2002 d’Urbanisme  

(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

 Llei 10/2004 de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, per al foment 

de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local.  

(DOGC núm. 4291 de 30/12/2004) 

 Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

(DOGC 02/12/2003) 

 Decret  241/1994  sobre  condicionants  urbanístics  i  de  protecció  contra  incendis  en  els 

edificis, complementaris de la NBE‐CPI/91  

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 Llei 20/1991 de promoció de  l’accessibilitat  i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques  

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques,  i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  (Capítol 

2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU‐)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

1.3.1.2 VIALITAT 
 Ordre  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  6.1‐IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.  

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  6.3‐IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.  

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. ʺTrazado, de la Instrucción de carreteras”  

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 Orden de 14/05/1990 por  la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2‐IC “Drenaje 

superficial”  

(BOE 17/09/1990) 

 UNE‐EN‐124  1995. Dispositivos de  cubrimiento  y de  cierre para  zonas de  circulación 

utilizadas  por  peatones  y  vehículos.  Principios  de  construcción,  ensayos  de  tipo, 

marcado, control de calidad. 
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 Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras”  

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre  Ministerial  de  21/01/88  (BOE  3/02/88)  sobre  modificació  de  determinats  articles  del  Plec  de 
Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar‐se PG‐4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 
(BOE 22/1/2000). 

Ordre  Ministerial  de  28/10/1999  pel  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de 
contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals  per  a Obres  de Carreteres  i Ponts  relatius  a  formigons  i  acers.  (BOE 
6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

 Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

1.3.1.3 GENÈRIC D’INSTAL∙LACIONS URBANES 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya: 

Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal∙lar  entre  les  xarxes  dels 

diferents  subministraments  públics  que  discorren  pel  subsòl.  (DOGC  núm.  1606  de 

12/06/1992). 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya 

pel  que  es modifica  l’apartat  a)  del  preàmbul  i  el  punt  1.2  de  l’article  1  del Decret 

120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 

1.3.1.4 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 Reial Decret  606/2003,  de  23  de maig  de  2003, modificació  del Reglament  de  domini 

públic hidràulic.  

(BOE 6/6/2003) 

 Decret  Legislatiu  3/2003,  de  4  de  novembre  de  2003,  Text  refós  legislació  en matèria 

d’aigües de Catalunya.  

(DOGC 21/11/2003) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua i el consumo humano. 

(BOE 21/02/2003) 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de  julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas.  

(BOE 24/07/01) 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.  
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(DOGC 22/07/99) 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua. 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

 Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 Reglament  general  del  servei metropolità  d’abastament  domiciliari  d’aigua  a  l’àmbit 

metropolità 

Hidrants d’incendi 

 Decret  241/1994  sobre  condicionants  urbanístics  i  de  protecció  contra  incendis  en  els 

edificis, complementaris de la NBE‐CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions 

DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 Real Decret  2177/1996 pel que  s’aprova  la Norma Bàsica de  l’Edificació  “NBE‐CPI/96: 

Condiciones  de  Protección  contra  Incendios  en  los  edificios”  (BOE  núm.  261  de 

29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de  Instalaciones de Protección 

contra incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

1.3.1.5 XARXES DE SANEJAMENT 
 PSARU 2005, Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes. 

 Directiva 91/271/CEE, tractament d’aigües residuals urbanes 

 Directiva 200/60/CEE, marc comunitari en l’àmbit de la política d’aigües. 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Reial Decret‐Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes.  

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”.  

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 Ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de 

sanejament de Girona, inclou les fitxes de materials homologats.  

Aprovació definitiva: 27/07/04  

Publicació al BOP núm. 157 Data: 16/08/04 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona)  

(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona.  

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials.  

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

1.3.1.6 XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs. 

(BOE 7/10/1998) 

 Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles”. 

(BOE  núm.  279  de  21/11/1973  i  modificat  per  BOE  20/02/84)  Decret  1091/1975: 

complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 

 Ordre  18/11/1974  s’aprova  el  “Reglamento  de  redes  y  acometidas  de  combustibles 

gaseosos.  Ordre  de  26/10/1983  modifica  la  Ordre  de  18/11/74,  per  la  que  s’aprova 

“Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”.  

(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 

Modificacions al “Reglamento de  redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 

afectan a su Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

 Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC‐MIG 5.1.  

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

 Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC‐MIG –R.7.1 i la ITC‐MIG –R.7.2.  

(BOE 11/06/1998) 
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 Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases 

licuados del petróleo”.  

(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

 Ordre 29/01/1986, “Reglamento  sobre  instalaciones y almacenaje de gases  licuados del 

Petróleo en depósito fijo”.  

(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

1.3.1.7 XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Sector elèctric 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 Real  Decret  1955/2000,  pel  que  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució 

comercialització d’instal∙lacions d’energia elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 

elèctric.  

(DOGC 18/12/2001) 

Alta Tensió 

 Decret 3151/1968 “Reglamento de  líneas  eléctricas aéreas de alta  tensión”.  (BOE núm. 

311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 

Baixa Tensió 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE 

núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 

ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Centres de Transformació 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas y centros de transformación”.  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 Ordre  de  6/07/1984,  s’aprova  les  ”Instrucciones  Técnicas  Complementarias  ITC‐MIE‐

RAT, del Reglamento sobre condiciones  técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación”.  

(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.  

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 Especificacions tècniques de companyies subministradores 

Enllumenat públic 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient.  

(DOGC 12/06/2001)  

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐

BT‐09.  

Instalaciones de alumbrado exterior.  

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

1.3.1.8 XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 Especificacions tècniques de les Companyies: 

 NP‐PI‐001/1991  C.T.N.E.  “Redes  Telefónicas  en  Urbanizaciones  y  Polígonos 

Industriales”. 

 NT‐f1‐003/1986  C.T.N.E.  “Canalizaciones  subterráneas  en  urbanizaciones  y  polígonos 

industriales”. 

 Acuerdo UNESA ‐ C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
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1.3.2 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

En tot allò no especificat en el present Plec de Condicions es regirarà per aquestes normes: 

 ASTM F1216: Rehabilitació de canonades mitjançant  inversió  i polimerització dʹun  tub 

impregnat en resina. 

 ASTM  D790:  Mètodes  de  prova  de  les  propietats  flexibles  dels  plàstics  no 

reforçats. 

  UNE‐EN 13566: Sistemes de canalització en materials plàstics per a renovació de xarxes 

dʹevacuació  i  sanejament  enterrades  sense  pressió,  parts  1  (generalitats)  i  4  (entubat 

continu). 

1.3.3 MÀNIGA 

‐ La màniga consistirà en una o més capes de teles de feltre absorbent no teixit i complirà 

els requisits de les normes  ASTM F1216 i UNE‐EN 13566‐4.  

La màniga tindrà una consistència tal que suporti les càrregues o pressions degudes a la 

pròpia instal∙lació.  

Posseirà  resistència  suficient  per  tapar  possibles  forats  existents  en  la  conducció  a 

rehabilitar.  Serà  capaç  de  dilatar‐se,  de  tal  forma  que  sʹajusti  a  possibles  seccions 

irregulars de la canonada. 

 Lʹespessor de  la màniga  impregnada en resina serà  tal que en comprimir‐se degut a  la 

pressió  exercida  durant  el  procés  dʹinstal∙lació,  lʹespessor  final  del  tub  resultant 

compleixi o excedeixi lʹespessor de disseny especificat. 

‐ La màniga es cosirà a una grandària tal, que quan sʹinstal∙li s’ajusti al perímetre interior i 

a la longitud de la canonada existent. Sʹhaurà de deixar espai per a la dilatació durant la 

col∙locació.  No sʹutilitzaran capes que es solapin de feltre en costures longitudinals, que 

puguin causar protuberàncies en el producte final. 

‐ La  capa  exterior  de  la màniga,  abans  de  la  seva  impregnació  es  revestirà  amb  una 

membrana  flexible  impermeable que serveixi de contenció a  la resina durant el procés 

dʹimpregnació i faciliti el control de la seva saturació, a fi dʹaconseguir una impregnació 

total i uniforme de tota la màniga. 

‐ La màniga  serà  homogènia  al  llarg  de  tot  lʹespessor  de  paret,  sense  contenir  capes 

elastomèriques    intermèdies  o  encapsulades. No  sʹinclourà  en  la màniga  cap material 

que pugui causar exfoliació del  tub polimeritzat. No sʹapreciaran capes seques o sense 

saturar. 

‐ El color de la paret de la superfície interior del tub després de la instal∙lació serà dʹun to 

clar, per a  facilitar  la  realització de posteriors  inspeccions amb  equips dʹinspecció per 

circuit tancat de televisió (CCTV). 

‐ Les costures de la màniga sense impregnar seran més resistents que el propi feltre sense 

les costures. 

‐ La part exterior de  la màniga portarà marques de distància a  intervals regulars al  llarg 

de tota la seva longitud. Aquestes marques inclouran el nom o símbol dʹidentificació del 

fabricador. 

1.3.4 RESINA  

‐ La  resina  a  utilitzar  serà  epoxi  i  serà  resistent  a  la  corrosió,  de  tal  forma  que,  al 

polimeritzar,  la  canonada  resultant  compleixi  amb  els  requisits  del  present  Plec  de 

Condicions i amb els de la norma ASTM F1216. 

Quantes  altres  disposicions,  normes  i  reglaments  que,  pel  seu  caràcter  general  i  contingut, 

afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de lʹadjudicació dʹaquestes. 

Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  seva  redacció  original  amb  les  modificacions 

posteriors, declarades dʹaplicació obligatòria  i que es declarin com a tals durant el termini de 

les Obres dʹaquest Projecte. 
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El Contractista  està  obligat  al  compliment de  totes  les  Instruccions, Plecs  o Normes de  tota 

índole  promulgades  per  a  lʹAdministració  de  lʹEstat,  de  lʹAutonomia, Ajuntament  i  dʹaltres 

Organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són esmentats com 

si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director dʹObra resoldre qualsevol 

discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en aquest Plec. 

1.4 CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que sʹutilitzin a les obres hauran dʹacomplir les condicions que sʹestableixen 

en aquest Capítol i ser aprovats pel Tècnic Director. 

Serà obligació del Contractista avisar al Tècnic Director de les procedències dels materials que 

vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer‐los servir, per a que puguin 

executar‐se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a  les Obres, hauran de ser examinats  i assajats 

abans de la seva acceptació. Lʹacceptació, en qualsevol moment, dʹun material no serà obstacle 

per a que sigui  rebutjat en el  futur si es  troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 

treball que es  realitzi amb materials no assajats o no aprovats pel Tècnic Director, podrà  ser 

considerat com defectuós. 

Els materials  sʹemmagatzemaran  de  tal manera  que  sʹasseguri  la  conservació  de  les  seves 

característiques i aptituds per a lʹús en lʹObra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi  les especificacions o hagi estat  rebutjat, serà  retirat de  lʹObra 

immediatament, excepte si té autorització del Tècnic Director. 

1.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present projecte correspon a les obres del “Projecte de renovació de la xarxa de pluvials de la 

Plaça Bartomeu Barceló, al T.M. de Calella” A la memòria es descriuen les obres objecte del 

present projecte. 

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 QUADRES DE PREUS 

Tots els preus unitaris a que es refereixen les normes dʹamidament i abonament contingudes al 

present  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  sʹentendrà  que  inclouen  sempre  el 

subministrament, manipulació i ús de tots els materials precisos per a lʹexecució de les unitats 

dʹobra  corresponents  fins  al  correcte  acabament  de  les  mateixes,  llevat  que  expressament 

sʹexclogui alguna a lʹarticle corresponent. 

Igualment sʹentendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinària, 

mà dʹobra, elements accessoris,  transport, eines  i  totes  les operacions directes precises per al 

correcte acabament de  les unitats dʹobra,  llevat que expressament sʹexclogui alguna a  lʹarticle 

corresponent. 

De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 

manteniment fins el compliment del termini de garantia. 

El Quadre de Preus número 1 i el Quadre de Preus número 2 seran els contractuals a tots els 

efectes. 

El  contractista no podrà  reclamar que  sʹintrodueixi  cap modificació als esmentats preus  sota 

cap concepte ni pretext dʹerrada o omissió. 
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Els preus assenyalats al Quadre de Preus número 2, seran dʹaplicació única i exclusivament en 

el supòsit de que calgui efectuar lʹabonament dʹobres incompletes, quan per rescissió o dʹaltres 

motius no sʹarribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà pretendre la valoració 

de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de lʹestablerta a lʹesmentat quadre. 

Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus número 2 

o a la Justificació de Preus o a qualsevol altre document del present projecte, no poden servir 

de  base  al Contractista  per  a  reclamar  cap modificació  dels  preus  assenyalats  amb  lletra  al 

Quadre de Preus número 1. 

2.2 CONDICIONS GENERALS SOBRE L’AMIDAMENT I ABONAMENT 

2.2.1 AMIDAMENT 

A més del previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals, sʹobservaran les següents 

prescripcions. 

La forma dʹús de lʹamidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present 

Plec, per a cada unitat dʹobra, aplicant, quan no es defineixi unitat o es defineixin diverses, la 

que  es  dedueix  en  el Quadre  de  Preus  número  1,  en  el  seu  defecte,  la  que  fixi  la Direcció 

dʹObra. 

Dins dels preus de  les unitats dʹobra  sʹentenen  inclosos  la maquinària  i  els mitjans auxiliars 

utilitzats  en  la  seva  execució  completa,  així  com  per  assegurar  la  suficient  seguretat  en  el 

treball. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema 

mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa,  llevat que expressament 

sʹautoritzi  en  el present Plec.   Dʹestar  autoritzada  la  conversió,  el  factor de  transformació  es 

fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en 

compte  a  aquests  efectes,  els  factors  que  apareixen  en  la  Justificació  de  Preus  o  en  els 

Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin a lʹamidar lʹobra realment executada, en relació amb lʹobra projectada, 

no seran dʹabonament si aquests excessos són evitables, podent inclús la Direcció exigir que es 

corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades 

als plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a  judici de la Direcció, inevitables, no seran abonats si els 

mateixos  formen part dels    treballs   auxiliars   necessaris per a  lʹexecució de  la unitat, segons 

estableix  la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, ni  tampoc si aquests 

excessos  són  inclosos  en  el  preu  de  la  unitat  corresponent    o    finalment,    si    figura  

explícitament  en  lʹAmidament  i  Abonament  de    la    unitat    corresponent    que    no    seran  

dʹabonament  aquest  excessos. 

Quan els excessos  inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 

abonats al Contractista als preus  unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si  lʹobra  realment  executada  té  dimensions    inferiors    a    lʹobra    projecta  (és  a  dir,  si  els 

amidaments    reals    són    inferiors    als    amidaments    segons    els    Planols    del    Projecte    o 

modificacions  autoritzades),    sigui  per  ordre  de  la  Direcció  o  per  errada  dʹexecució, 

lʹamidament per abonament serà lʹamidament  real de lʹobra executada. 

2.2.2 PREU UNITARI 

El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus número 1 serà el que sʹaplicarà als 

Amidaments per obtenir lʹimport dʹExecució Material de cada unitat dʹobra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus número 2 és dʹaplicació 

exclusiva a  les unitats dʹobra  incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de 
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preus  en  lletra  del Quadre  de  Preus  número  1,  per  a  les  unitats  totalment  executades,  per 

errades o omissions en  la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2 o en  la 

Justificació de Preus. 

Encara  que  en  la  justificació  del  preu  unitari  que  apareix  en  el  corresponent Annex  de  la 

Memòria  sʹemprin  hipòtesi  no  coincidents  amb  la  forma  real  dʹexecutar  les  obres  (jornals  i 

mans dʹobra necessàries, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, preu i tipus dels materials 

bàsics,  procedència  o  distància  del  transport,  número  i  tipus  dʹoperacions  necessàries  per 

completar  la  unitat  dʹobra,  dosificació,  quantitat  de  materials,  proporció  de  diversos 

components o diversos preus auxiliars, etc)., aquests extrems no podran esgrimir‐se com a base 

per  a  la  modificació  del  corresponent  preu  unitari  ja  que  es  consideren  inclosos  en  un 

document merament informatiu. 

2.2.3 ABONAMENT 

Totes  les unitats dʹobra  sʹabonaran als preus establerts en el Quadre de Preus número 1 del 

present  Projecte,  augmentant‐se  posteriorment  el  19%  en  concepte  de  Benefici  Industrial  i 

Despeses  Generals  i  al  resultat  lʹIVA  vigent.  A  lʹimport  dʹexecució material  resultant  se  li 

aplicarà la baixa de contracta. 

Aquests  preus  sʹabonaran  per  les  unitats  acabades  i  executades  segons  les  condicions  que 

sʹestableixin en el Plec de Condicions Facultatives, i comprenen el subministrament, transport, 

manipulació i ús dels materials, maquinària i mà dʹobra necessària per a la seva execució, així 

com  totes  les  necessitats  circumstancials  que  es  requereixi  perquè  lʹobra  realitzada  sigui 

aprovada per lʹAdministració. 

També sʹentén que els  treballs que  inclouen  la unitat dʹobra corresponent són, a més del que 

s’indica en els corresponents apartats del present Plec,  tots els que es descriuen en cadascun 

dels preus del Quadre de Preus número 1. 

2.2.4 PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a ʺPartides Alçades 

a justificarʺ i ʺPartides Alçades dʹabonament íntegreʺ. 

Es consideren ʺPartides Alçades a justificarʺ les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 

parts  en  unitats  dʹobra  amb  preus  unitaris. Aquestes  sʹabonaran  als  preus  de  la  contracta, 

dʹacord amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus dʹuna o vàries unitats dʹobra de les que integren una partida alçada a justificar 

no  figurin  incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que sʹha disposat en el 

segon paràgraf de lʹarticle 150 del Reglament General de contractació de lʹEstat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte 

hauran de complir‐se conjuntament les dues condicions següents: 

1. Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i descomposició del 
pressupost de la partida alçada. 

2. Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els preus 
inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de l'import figurat en el 
Projecte. 

Es  consideren  ʺPartides  Alçades  dʹabonament  íntegreʺ  aquelles  que  es  refereixin  a  treballs 

definits  en  els  documents  contractuals  del  Projecte  i  no  siguin  susceptibles  de mesurament 

segons el Plec. 

Les partides alçades dʹabonament íntegre sʹabonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop 

finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen dʹacord amb les condicions del contracte i 

sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del 

seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts dʹuna partida alçada dʹabonament íntegre 

figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, sʹatindrà a les 

instruccions  que  dicti  per  escrit  la  Direcció  dʹObra,  contra  les  quals  podrà  alçar‐se  el 
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Contractista,  en  cas  de  disconformitat,  en  la  forma  que  estableix  el  Reglament  General  de 

Contractació de lʹEstat. 

2.2.5 UNITATS DʹOBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Les obres no prescrites en el Projecte  i que calgui  realitzar a  judici de  lʹEnginyer Director, es 

pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus número 1. 

Si  aquests no  exhaurissin  la  valoració dʹaquestes  obres  es  faran  els necessaris  contradictoris 

entre  lʹAdministració  i  la  Contracta  basant‐se  en  els  que  figuren  en  el  present  Projecte 

actualitzats al moment del seu ús o aplicació. 

2.2.6 ABONAMENT A COMPTE INSTAL∙LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS 

Per a lʹabonament a compte d’instal∙lacions, equips i aplecs, sʹestarà dʹacord amb lʹestablert en 

el Plec de Clàusules Administratives Generals  i en el Reglament General de Contractació de 

lʹEstat. 

2.2.7 RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Sʹestarà dʹacord a  lʹestablert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el 

reglament General de Contractació de lʹEstat. 

Les obres executades  sʹabonaran al Contractista mitjançant  certificacions mensuals o no, que 

incloguin  relacions  valorades  de  les  obres  realment  executades  en  el  període  al  que  fa 

referència cada certificació, dʹacord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec 

i entenent‐se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en aquest Plec. 

Els  imports de  les  certificacions  seran  considerats a  compte de  la  liquidació  final,  sense que 

això impliqui lʹacceptació o conformitat amb les obres certificades. 

2.2.8 RESERVA PER A INSTAL∙LACIONS ESPECIALS 

LʹAdministració es  reserva el dret dʹadquirir per sí mateixa aquells materials o elements que 

per  la  seva    naturalesa  especial  no  sigui dʹús  normal  en  les  obres,  o  estiguin  subjectes  a  la 

situació dels mercats en el moment de lʹexecució, podent, dʹacord amb aquest article, contractar 

separadament, subministrament i col∙locació de tots o part dels esmentats materials, sense que 

el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal∙lació i realització 

de proves per part de la casa subministradora o instal∙ladora, si bé li pagaran totes les despeses 

que això origini, calculats contradictòriament per la Inspecció Facultativa. 

2.2.9 OBRES QUE NO SÓN DʹABONAMENT 

No es pagaran les obres que no sʹajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de lʹEnginyer 

Director  en  contra  i  que  el  Contractista  hagi  executat  per  errada,  per  comoditat  o  per 

conveniència. 

2.2.10 DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més  de  les  despeses  a  compte  del  Contractista,  incloses  al  Plec  General  sʹinclouran  les 

següents: 

a) Les despeses de subministrament i col·locació de rètols informatius de l’Ajuntament, segons tipus 
normalitzat per aquests. 

b) Les despeses que origini el replanteig general de les obres, la seva comprovació i les de replanteigs 
parcials dels mateixos. 

c) Les de construcció, desmunt i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
d) Les de lloguer i adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
e) Les de protecció de materials i de la pròpia obra contra tota deterioració, dany o incendi. 
f) Les de deixalles i escombraries. 
g) Les de construcció i conservació de camins provisionals pel desviament del trànsit i servei de les obres. 
h) Les de desguàs, senyals de trànsit i la resta dels recursos necessaris per a proporcionar seguretat dintre 

de les obres. 
i) Les de retirada a la fi de l'obra instal·lacions, materials, eines, etc., i de la neteja general de l'obra. 
j) Les de muntatge, conservació i retirada instal·lacions provisionals. 
k) Les de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències observades i posades de manifest 

pels corresponents assaigs i proves. 
l) Les despeses precises per l'amidament de les unitats d'obra executada, incloses les de pesant a la 

bàscula, així com les despeses corresponents per a la liquidació. 
m) Les d'adequació d'abocadors emprats, estesa de terres i anivellacions, deixant la superfície horitzontal. 
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n) La protecció d'aplecs o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els 
requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

o) Les despeses de comprovació del compliment de toleràncies geomètriques de les unitats d'obra. 
p) La retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 

corresponents assaigs i proves. 
q) Els costos per assajos fins a l’1,5% (ú i mig per cent) del pressupost d’execució material 
r) L’elaboració de plànols «final d'obra» incloent tots els elements executats (inclòs el lliurament en suport 

informàtic) 
s) L’execució de cales per a localització de serveis 
t) L’execució d'estintolaments per a evitar l'afecció de serveis 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui  la causa que  la motivi, estaran a 

càrrec  del Contractista  les  despeses  originades  per  liquidació,  així  com  les  de  retirada  dels 

mitjans auxiliars emprats o no en lʹexecució de les Obres. 

2.2.11 OBRES I MATERIALS DʹABONAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA CONTRACTA 

En cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran dʹabonament més obres 

incompletes  que  les  que  constitueixin  unitats  completes  definides  en  el  Quadre  de  Preus 

Número 1, sense que es pugui demanar la valoració dʹunitats dʹobra fraccionades en una altra 

forma  que  lʹestablerta  en  lʹesmentat Quadre  de  Preus Número  1. Qualsevol  altra  operació 

realitzada, material  utilitzat  o  unitats  que  no  estiguin  totalment  acabades,  no  seran  objecte 

dʹabonament, llevat dʹaplecs i/o obres especials dʹinfraestructura. 

2.2.12 CERTIFICACIONS 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals o no, que 

incloguin  relacions  valorades  de  les  obres  realment  executades  en  el  període  al  qual  fa 

referència cada certificació dʹacord als preus del Quadre de Preus Número 1 aplicats segons 

aquest  capítol  del  Plec  i  entenent‐se  compreses  les  valoracions  descrites  per  a  cada  unitat 

d’obra. 

La certificació  tindrà caràcter provisional  i que serà a compte de  la  liquidació  final. El  fet de 

certificar una determinada unitat d’obra no  significarà  l’aprovació de  la mateixa  atès que  la 

certificació periòdica no es definitiva. 

2.3 CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

En cas de contradiccions entre algunes de  les condicions  imposades al Plec de Condicions, o 

entre aquest i els plànols, es considerarà com a vàlida la més restrictiva. 

Lʹesmentat al Plec i omès als plànols, o viceversa, haurà dʹésser executat com si fos mencionat a 

ambdós documents. 

Les  omissions  en plànols  i Plec  o  les descripcions  errònies dels detalls de  lʹobra  que  siguin 

indispensables  per  a  dur  a  terme  lʹesperit  o  intenció  de  lʹexposat  als  Plànols  i  Plec  de 

Condicions  o  que,  per  ús  i  costum  hagin  dʹésser  realitzats,  no  només  no  eximeixen  al 

Contractista de  lʹobligació   dʹexecutar  aquests detalls dʹobra  omesos  o  erròniament descrits, 

sinó  pel  contrari,  hauran  dʹésser  executats  com  si  haguessin  estat  complets  o  correctament 

especificats als Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques. 

2.4 AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR 

El Tècnic Director de  les Obres  resoldrà qualsevol qüestió que  sorgeixi  referent a  la qualitat 

dels materials emprats de  les diferents unitats dʹobra contractades,  interpretació de Plànols  i 

especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant lʹexecució dels treballs 

encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent 

sobre el particular. 
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2.5 SUBCONTRACTES 

Cap part de  les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Tècnic Director 

de les mateixes. 

Les  sol∙licituds  per  cedir  qualsevol  part  del  contracte  hauran  de  formular‐se  per  escrit  i 

acompanyar‐se  amb  un  testimoni  que  acrediti  que  lʹorganització  que  sʹha  dʹencarregar  dels 

treballs que han de ser objecte de subcontracta està particularment capacitada i equipada per a 

la  seva  execució.  Lʹacceptació  de  la  subcontracta  no  eximirà  al  Contractista  de  la  seva 

responsabilitat contractual. 

Lʹacceptació  del  Subcontracte  no  rebaixarà  al  Contractista  de  la  seva  responsabilitat 

contractual. 

2.6 PROGRAMA DE TREBALL 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a lʹaprovació de lʹAdministració 

un programa de  treball, amb especificacions dels  terminis parcials  i data dʹacabament de  les 

diferents unitats dʹobra,  compatible amb  el  termini  total dʹexecució. Aquest pla, una vegada 

aprovat, sʹincorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà,  tanmateix, una  relació completa dels  serveis, equips  i maquinària 

que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 

adscrits a  lʹObra sense que, en cap cas, el Contractista pugui  retirar‐los sense autorització de 

lʹAdministració. 

Lʹacceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna 

de  responsabilitat  pel  Contractista  en  cas  dʹincompliment  dels  terminis  parcials  o  totals 

convinguts. 

2.7 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El  Tècnic  Director  de  les  Obres  serà  responsable  dels  replantejos  necessaris  per  a  la  seva 

execució  i subministrarà al Contractista  tota  la  informació que es precisi per a que  les Obres 

puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà dʹobra necessaris 

per efectuar els esmentats replantejos i determinar els punts de control o de referència que es 

requereixin. 

2.8 INICI I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi lʹordre del Tècnic Director, i començarà els 

treballs  en  els  punts  que  sʹassenyalin.  La  seva  realització  sʹefectuarà  de manera  que  pugui 

garantir‐se el seu acabament, dʹacord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 

terminis programats. 

2.9 PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 

A petició del Tècnic Director de  les Obres, el Contractista prepararà  tots els Plànols de detall 

que  sʹestimin  necessaris per  a  lʹexecució de  les  obres  contractades. Els Plànols  esmentats  es 

sotmetran  a  lʹaprovació  del  Tècnic Director,  acompanyats  si  cal  per  les Memòries  i Càlculs 

justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

2.10   MODIFICACIONS DEL PROJECTE DʹOBRA 

Si lʹexecució de les Obres implica la necessitat ineludible dʹintroduir certes modificacions en el 

Projecte,  durant  el  seu  desenvolupament,  el  Tècnic Director  podrà  ordenar  o  proposar  les 

modificacions que consideri necessàries dʹacord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria. 
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2.11   OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL DʹOBRA 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final dʹObra (Plànols ʺas builtʺ) 

a mida que es vagin executant les diferents unitats dʹobra. 

El  Tècnic  Director  podrà  exigir‐los  sempre  que  ho  consideri  oportú  i  en  particular  en  el 

moment de la certificació de la unitat corresponent 

2.12   PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà dʹobtenir,  al  seu  càrrec,  tots  els permisos o  llicències necessàries per a 

lʹexecució de les Obres, exceptuant els corresponents a lʹexpropiació de les zones definides en el 

Projecte. 

2.13   SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa dʹacord amb lʹOrdre Ministerial del 

14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a  l’OM. Nº 67/1960 de  la 

Direcció  General  de  Carreteres  i  altres  disposicions  actualment  vigents  al  respecte,  o  que 

poguessin fer‐se executives abans de la final de les Obres. 

Lʹexecució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 

pel  trànsit  siguin mínimes.  La  part  de  plataforma  per  la  que  es  canalitzi  el  trànsit  ha  de 

mantenir‐se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions sʹhauran de mantenir els 

desviaments precisos. 

2.14   CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 

Si lʹexecució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes dʹaccés a 

trams parcials  o  totalment  acabats,  aquests  es  construiran dʹacord  a  les  característiques  que 

figuren  en  els  corresponents  Plànols  de  detall  i  documents  que  es  redactin  durant  lʹObra  i 

sʹabonaran dʹigual manera que  les  restants obres contractades. La seva conservació durant el 

termini dʹutilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, lʹexecució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin pel  trànsit siguin mínimes  i el Contractista adoptarà  les mesures necessàries per a  la 

seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, el Tècnic Director de les Obres podrà exigir la col∙locació 

de semàfors. 

2.15   PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El  Contractista  haurà  dʹatendreʹs  a  les  disposicions  vigents  per  a  la  prevenció  i  control 

dʹincendis, així com a les que dicti el Tècnic Director de les Obres.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que sʹencenguin focs innecessaris, i serà 

responsable de  la propagació dels que es  requereixin per a  lʹexecució de  les Obres, així  com 

dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

2.16   APLECS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 

Queda  completament prohibit efectuar aplecs de materials, de qualsevol naturalesa,  sobre  la 

plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Tècnic Director de les 

Obres. 

Els materials sʹemmagatzemaran de manera que sʹasseguri  la preservació de la seva qualitat  i 

per tant lʹacceptació per a la utilització a lʹObra, requisits que hauran de ser comprovats en el 

moment de la seva utilització. 
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Les superfícies emprades com a zones dʹaplec hauran de  tornar‐se a condicionar una vegada 

acabada  la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el 

seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.  

El Contractista haurà de  situar, en els punts que designi el Tècnic Director de  les Obres,  les 

balances o  instal∙lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes  requerides  i  la seva 

utilització  haurà  dʹanar  precedida  de  la  corresponent  aprovació  de  lʹesmentat  Enginyer 

Director.  

Els materials  que  hagin  dʹabonar‐se  per  unitat  de  volum  seran mesurats  en  principi,  sobre 

vehicles adequats,  en  els punts  en quals hagin dʹutilitzar‐se. Aquests vehicles hauran de  ser 

prèviament  aprovats  pel  Tècnic Director  de  les Obres  i,  a menys  que  tots  ells  tinguin  una 

capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament  llegible, que  indiqui 

la  seva  capacitat  en  les  condicions  utilitzades  per  a  la  seva  aprovació.  Quan  sʹautoritzi  la 

conversió de pes  a  volum,  o  viceversa,  els  factors de  conversió  seran definits per  el Tècnic 

Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.  

2.17   RESPONSABILITAT  DEL  CONTRACTISTA  DURANT  LʹEXECUCIÓ  DE  LES 

OBRES 

El Contractista podrà utilitzar en  les obres de contracte,  la pedra, grava,  sorres o el material 

seleccionat que  trobi en  les excavacions, materials que sʹabonaran dʹacord amb els preus que 

per a ells sʹhagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 

materials  necessaris  per  executar  aquelles  parts  de  lʹObra,  la  realització  de  les  quals  sʹhagi 

previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els  serveis  públics  o  privats  que  resultin  afectats  hauran  dʹésser  reparats  a  càrrec  del 

Contractista, de manera immediata. 

Les persones que  resultin perjudicades hauran dʹésser  compensades adequadament, a  càrrec 

del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que  resultin afectades hauran dʹésser  reparades a càrrec 

del  Contractista,  restablint  les  primitives  condicions  o  compensant  els  danys  i  perjudicis 

causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De  la mateixa manera,  el Contractista  serà  responsable  de  tots  els  objectes  que  es  trobin  o 

descobreixin durant lʹexecució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes 

al Tècnic Director i col∙locar‐los sota custòdia. 

Especialment adoptarà  les mesures necessàries per  tal dʹevitar  la contaminació de rius,  llacs  i 

dipòsits dʹaigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 

ésser perjudicial, durant lʹexecució de les Obres. 

2.18   CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

El Contractista posarà  especial  atenció  a  lʹefecte  que puguin  tenir  les diferents  operacions  i 

instal∙lacions  que  necessiti  realitzar  per  a  la  consecució  del  Contracte  sobre  lʹestètica  i  el 

paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin 

ser perjudicats durant  les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses 

que, en cas de produir‐se, seran restaurades a càrrec seu. 

De  la  mateixa  manera,  tindrà  cura  el  seu  emplaçament  i  el  sentit  estètic  de  les  seves 

instal∙lacions,  construccions,  dipòsits  i  aplecs  que,  en  tot  cas,  hauran  de  ser  prèviament 

autoritzats pel Tècnic Director de les Obres. 
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2.19   CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

El  Contractista  queda  compromès  a  conservar,  al  seu  càrrec,  i  fins  que  siguin  rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De  la  mateixa  manera  queda  obligat  a  la  conservació  de  les  obres  durant  un  termini  de 

garantia,  a  partir  de  la  data  de  la  recepció  provisional,  havent  de  substituir,  al  seu  càrrec, 

qualsevol  part  dʹaquestes  que  hagi  experimentat  desplaçament  o  sofert  deteriorament  per 

negligència  o  altres  motius  que  li  siguin  imputables  o  com  a  conseqüència  dels  agents 

atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El  Contractista  no  rebrà  cap  partida  per  la  conservació  de  les Obres  durant  el  termini  de 

garantia,  ja  que  les  despeses  corresponents  es  consideren  incloses  en  els  preus  unitaris 

contractats. 

2.20   NETEJA FINAL DE LES OBRES 

Una  vegada  que  les  Obres  sʹhagin  acabat,  totes  les  instal∙lacions  de  dipòsits  i  edificis,  de 

caràcter temporal i pel servei de lʹObra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament 

restaurats a la seva forma original. 

De  la mateixa manera  hauran  de  tractar‐se  els  camins  provisionals,  inclosos  els  accessos  a 

préstecs  o  pedreres,  els  quals  sʹabandonaran  tan  aviat  com  no  sigui  necessària  la  seva 

utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que 

quedin en condicions acceptables. 

Tot  això  sʹexecutarà  de  manera  que  les  zones  afectades  quedin  completament  netes  i  en 

condicions estètiques dʹacord amb el paisatge circumdant. 

Aquests  treballs  es  consideraran  inclosos  en  el  contracte  i,  per  tant,  no  seran  objecte 

dʹabonaments directes per la seva realització. 

2.21   ASSAIGS DE CONTROL 

Els assaigs es realitzaran dʹacord amb les Normes actuals dʹassaig del laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl, les de lʹInstitut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que 

successivament puguin ser dʹaplicació. 

El Contractista abonarà als  laboratoris  respectius, a  les  tarifes oficialment aprovades,  tots els 

assaigs  que  es  realitzin  fins  al  límit  de  lʹu  i mig  per  cent  (1,5%)  del  Pressupost  dʹExecució 

Material. 

2.22   RECEPCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista comunicarà per escrit al Tècnic Director la data prevista per lʹacabament de les 

Obres amb una antelació de  trenta  (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a  la Propietat qui 

nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data 

per a aquesta mateixa, comunicant‐la per escrit al Contractista i al Tècnic Director. 

El Contractista haurà dʹassistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 

en Acta. 

Sʹaixecarà per triplicat una Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, el 

Tècnic Director i el Contractista. 

2.23   OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

El Contractista, sota  la seva responsabilitat, queda obligat a complir  totes  les disposicions de 

caràcter  social  contingudes  en  el  Reglament  General  de  Treball  en  la  Indústria  de  la 

Construcció  i aplicables en  torn del  règim  local del  treball, o que posteriorment es dictin. El 

Contractista  queda  obligat  també  a  complir  tot  allò  que  disposi  la  Llei  de  Protecció  a  la 

Indústria  Nacional  i  el  Reglament  que  la  desenvolupa,  així  com  les  restants  que  siguin 

aplicables o que puguin dictar‐se. 
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2.24   TERMINI DʹEXECUCIÓ 

El termini dʹexecució començarà a contar des de la data de la firma de lʹActa de Replanteig. 

LʹActa de Replanteig es firmarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 

lʹadjudicació definitiva. 

2.25   TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de lʹActa de Recepció. 

2.26   PENALITZACIONS 

El  Contractista  Adjudicatari  de  les  Obres  sofrirà  una  penalització  per  cada  dia  hàbil  que 

excedeixi del  termini dʹexecució de  les obres previst en el Projecte. Lʹesmentada penalització 

serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

3 MATERIALS BÀSICS. 

3.1 ASPECTES GENERALS. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que  hauran  dʹésser  utilitzats  a  lʹobra.  En  el  cas  de  que  algun material  o  característica  no 

haguessin  estat  suficientment definits,  haurà de  suposar‐se  que  és  el de millor  qualitat  que 

existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà dʹacomplir la normativa tècnica vigent. 

3.2 MATERIALS  PER  A  TERRAPLENS,  PEDRAPLENS  I  REBLIMENTS 

LOCALITZATS. 

3.2.1  CONSIDERACIONS GENERALS. 

Els materials utilitzats  en  terraplens  i  rebliments  localitzats  seran  sols  o materials  granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions  realitzades  a  lʹobra,  o  dels  terrenys  de  préstec  que  fossin  necessaris,  amb 

lʹautorització, en aquest cas, de la Direcció de lʹObra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables 

o adequats, segons  lʹarticle 330.3 del PG‐3. En  la coronació haurà de fer‐se servir material del 

tipus seleccionat, segons lʹesmentat article. 

Els  productes  destinats  a  rebliments  i  terraplens  precisaran  de  la  prèvia  conformitat  del 

Director Tècnic de les Obres. 

En  rebliments  que  formen  part  de  la  infraestructura  de  lʹobra,  s’adoptaran  els  mateixos 

materials que en les zones corresponents als talussos. 

Els materials a emprar en talussos seran sòls o materials locals que sʹautoritzaran per lʹEnginyer 

Director de lʹObra. 

Classificació 

Atenent a la seva posterior utilització en talussos els sòls excavats es classificaran en els tipus 

següents : 

1.  Sòls  adequats  :  Seran  els  que  sʹutilitzin  per  a  les  coronacions  dels  talussos  o  en  els 

fonaments i nuclis dels mateixos en aquelles zones on hagin dʹestar sotmesos a fortes càrregues 

o variacions dʹhumitat. 
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2.  Sòls  tolerables  : Sʹutilitzaran per a  fonaments  i nuclis de  talussos o en els  fonaments  i 

nuclis dels mateixos en aquelles zones on hagin dʹestar sotmesos a fortes càrregues o variacions 

dʹhumitat. No es podran utilitzar en la coronació de talussos 

3.  Sòls inadequats : No es podran utilitzar en cap cas. 

Per  a  les  condicions  i  zones  de  talussos  on  no  sʹadmeten  la  utilització  de  sòls  inadequats, 

aquests  deuran  substituir‐se  sempre  per  sòls  tolerables  o  adequats  i  per  a  aquells  on  no 

sʹadmeten la utilització de sòls tolerables, aquests deuran substituir‐se per sòls adequats. 

Composició granulomètrica 

Els sòls a utilitzar en terraplens sʹajustarà a la següent composició granulomètrica: 

1.  Sòls tolerables : No contindran més dʹun vint‐i‐cinc per cent (25 %) en pes de pedres la 

grandària de les quals no excedeixi de quinze centímetres (15 cm). 

2.  Sòls adequats  : Mancaran de pedres amb una grandària superior a deu centímetres (10 

cm) i el seu cerndré pel tamís = 200 ASTM, serà inferior al trenta cinc per cent (35%) en pes. 

Les  fraccions  que  excedeixin  de  les  grandàries màximes  especifiques  i  que  no  hagin  segut 

eliminades en lʹexcavació o transport, s’eliminaran abans de, o durant, lʹestesa; si no es que el 

material  sigui  fiable,  a  judici  de  lʹEnginyer  Director  i  que  les  operacions  de  compactació 

redueixin la seva grandària màxima als límits especificats. 

Capacitat portant 

La capacitat portant dels materials utilitzables per a la formació de terraplens, complirà amb la 

següent condició : 

1.  Sòls adequats : CBR 5 

2.  Sòls tolerables : CBR 3 

En els sòls adequats, el inflamen , mesurat durant lʹexecució de lʹassaig CBR, serà inferior al dos 

per cent (2%). 

Plasticitat 

Els  sòls per  a  terraplens,  en  quant  a  la  seva plasticitat, deuran  ésser  talment  que  la  fracció 

cerndré per al tamís = 40 ASTM complirà les condicions següents: 

LL < 35 

Sòls adequats o simultàniament : 

L < 40;4    IP > (0,6 LL‐9) 

LL < 35 

Sòls tolerables o simultàniament : 

LL < 65;    IP > (0,6 LL‐9) 

Densitat 

La màxima  densitat,  obtinguda  en  lʹassaig  normal  de  la  compactació  dels  sòls  tolerables  a 

utilitzar en  la construcció de  terraplens, serà superior a un quilogram quatre‐cents cinquanta 

grams per decímetre cúbic (1,450 kg/dm3). 

Assaigs 

Per als sòls utilitzables en rebliments i talussos es faran com a mínim, per cada 10.000 m3, els 

següents assaigs: 

‐  1 índex CBR en laboratori segons NLT‐111/78. 

‐  2 Proctor segons NLT‐107/72. 

‐  2 contingut en humitat segons NLT‐102/72. 

‐  2 límits Atterberg segons NLT‐105/72 i NLT‐106/72. 
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‐  2 contingut en matèria orgànica segons NLT‐117/72. 

‐  2 material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT‐152/72. 

En execució 

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col∙locada es realitzaran els següents assaigs: 

‐  3 densitat ʺ in situ ʺ segons NLT‐109/72, incloent‐hi determinació dʹhumitat. 

3.2.2  GRAVES 

Definició 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

‐ Confecció de barreges grava‐ciment per a paviments 

‐ Material per a drenatges 

‐ Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

‐ Granulats naturals, procedents dʹun jaciment natural 

‐ Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

‐ Granulats procedents dʹescòries siderúrgiques 

‐ Granulats procedents del reciclatge dʹenderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

‐  De pedra granítica 

‐  De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge dʹenderrocs de la construcció que sʹhan considerat són 

els següents: 

‐  Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

‐  Granulats reciclats provinents de formigó 

‐  Granulats reciclats mixtes 

‐  Granulats reciclats prioritàriament naturals 

Característiques generals 

Els  granulats  procedents  de  reciclatge  dʹenderrocs  no  han  de  contenir  en  cap  cas  restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser lʹadequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida dʹobra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o dʹaltres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933‐2) 

Granulats provinents de la construcció de maó: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons>= 90% en pes 

Contingut dʹelements metàl∙lics  Nul 

Ús admissible  Reblerts per a drenatges 

Granulats reciclats provinents de formigons: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja dʹaltres enderrocs. 
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Contingut de formigó> 95% 

Contingut dʹelements metàl∙lics  Nul 

Ús admissible: 

‐ Drenatges 

‐ Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes dʹexposició I o IIb 

Granulats reciclats mixtes: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó  i  formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter  >= 95% en pes 

Contingut dʹelements metàl∙lics  Nul 

Ús admissible: 

‐ Drenatges 

‐ Formigons en massa 

Granulats reciclats prioritàriament naturals: 

Granulats obtinguts de pedrera amb  incorporació dʹun 20% de granulats  reciclats provinents 

de formigó. 

Ús admissible: 

‐ Drenatges i formigons utilitzats en classes dʹexposició I o IIb 

Sʹhan considerat les següents utilitzacions de les graves: 

‐ Per a drens 

‐ Per a paviments 

‐ Per a confecció de mescles grava‐ciment tipus GC‐1 o GC‐2 

Granulats procedents d’escòries siderúrgiques: 

Contingut de silicats inestables  Nul 

Contingut de compostos fèrrics  Nul 

Grava per a drenatges: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema 

de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig ʺLos Ángelesʺ NLT 149) <= 40 

Equivalent de sorra> 30 

Si sʹutilitza granulats reciclats caldrà comprovar que lʹinflament sigui inferior al 2% (UNE 103‐

502). 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no sʹalterin les seves condicions. 

Cada càrrega de granulat ha dʹanar identificada amb un full de subministrament que ha dʹestar 

a disposició de la Direcció dʹObra en el que hi constaran com a mínim les dades següents: 

‐  Nom del subministrador 

‐  Numero de sèrie del full de subministrament 

‐  Nom de la cantera 

‐  Data del lliurament 
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‐  Nom del peticionari 

‐  Tipus de granulat 

‐  Quantitat de granulat subministrat 

‐  Denominació del granulat(d/D) 

‐  Identificació del lloc de subministrament 

El  subministrador  de  granulats  procedents  de  reciclatge,  ha  dʹaportar  la  documentació  que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a lʹart.28.3 de la norma EHE. 

3.2.3  MATERIALS PER A PEDRAPLENS 

Són  materials  petris  idonis  provinents  d’excavacions  en  roca  de  l’esplanada,  en  zones 

autoritzades pel Director de les Obres, i tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 

Només  podran  ser  utilitzats  els  materials  que  procedeixin  de  roques  qualificades  com  a 

adequades a l’article 331.4 al PG‐3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents. 

Les  característiques  de  granulometria  i  forma  de  les  partícules  hauran  d’acomplir  les 

especificacions de l’esmentat article PG‐3. 

Els materials de coronació del pedraplè, en un gruix no inferior a un metre (1 m) hauran de ser 

del mateix tipus que els receptius per la coronació de terraplens. 

3.3 MATERIALS PER A FERMS. 

3.3.1  TOT‐U ARTIFICIAL. 

Els materials procediran de  la  trituració de pedra de  cantera o grava natural.   El  rebuig pel 

tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta‐cinc (75%) per cent. 

3.3.1.1 COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

3.3.1.2 DURESA. 

El  coeficient de desgast de Los Angeles  segons  la Norma NLT 149/72,  serà  inferior a  trenta‐

cinc.(35). 

3.3.1.3 PLASTICITAT. 

El material serà no plàstic. 

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les  anteriors  determinacions  es  faran  d’acord  amb  les Normes  d’assaig: NTL‐105/72, NTL‐

106/72 i NTL‐113/72. 

3.3.2 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Serà  de  compliment  obligatori  el  PG  3/75  “Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  a 

Obres de Carreteres i Ponts”. Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86  (B.O.E. nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 del 21.1.88  (B.O.E. nº 29 del 3.2), O.M. del 

8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Els  àrids  destinats  a  la  fabricació  de mescles  bituminoses  s’hauran  de  sotmetre  a  l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 per a ser utilitzats en la fabricació 

de mescles bituminoses. 

3.3.2.1 LLIGANT HIDROCARBONAT. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta dʹaigua. 
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Ha  de  tenir  una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes 

temperatures.  

Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 

humides. 

El lligant a emprar serà: 

‐ Per a capa de base i intermèdia: 

BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  

  Característiques del betum original: 

  ‐ Penetració a 25º (NLT‐124/84)................................................……6‐7 mm 

  ‐ Índex de penetració (NLT‐181/84). ...............................................‐0.7 ‐ +1 

  ‐ Punt de reblaniment. anella‐bola (NLT‐125/84).......................48ºC ‐ 57ºC 

  ‐ Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)....................................... .....<=‐8ºC 

  ‐ Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)................................................... ...>=90 cm 

  ‐ Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)...............................................99,5% 

  ‐Contingut dʹaigua, en volum(NLT‐123/84).......................................<=0,2% 

  ‐Punt dʹinflació, vas obert (NLT‐127/84)..........................................>=235ºC 

  ‐ Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84).............................................>=1,00 

  ‐Contingut dʹasfaltenos (NLT 131/72).................................................>=15% 

Contingut de parafines (NFT 66‐015).............................................................<4,5% 

  Característiques del residu de pel∙lícula fina: 

  ‐Variació de massa (NTL‐185/84).................................................. ..<=0,8% 

  ‐ Penetració a 25ºC (NLT‐125/84)..............>= 50% de la penetració original 

  ‐Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84).............<=9ºC 

   Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)........................................................>=50 cm 

‐  Totes  les  cisternes  de  betum  que  arribin  a  la  planta  hauran  de  disposar  del  corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 

de Qualitat o a la Direcció dʹObra. 

3.3.2.2 GRANULAT GRUIXUT. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 

de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la 

NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast mitjà per  l’assaig de Los Angeles, segons  la Norma NLT‐149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior 

a vint‐i‐cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes  (0.50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà dʹacord amb les Normes NLT‐174/72 i NLT‐175/73. 

Lʹíndex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 

mescles drenants que serà inferior a vint‐i‐cinc. 

3.3.2.3 GRANULAT FI. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 

una mescla dʹambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
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Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran dʹentrar 

a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

Les  sorres artificials  sʹobtindran de materials que el  seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

Lʹequivalent de  sorra,  segons NLT‐113/72,  serà  superior  a  seixanta  cinc  (65) per  a  les  sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

3.3.2.4 FILLER. 

El filler serà en un cent per cent (100%) dʹaportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 

cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

    Tamís UNE          % Passa 

     0.63 mm            100 

     0.32 mm          95‐100 

     0.16 mm          90‐100 

     0.080 mm          70‐100 

En cas dʹemprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres 

per cent (3%). 

3.3.2.5 TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA. 

Les mescles  bituminoses  a  emprar  a  les  capes  de  trànsit,  base  i  intermèdia,  acompliran  les 

següents  condicions  corresponents  a  lʹassaig  Marshall  (NLT‐159/86),  excepte  les  mescles 

drenants que es caracteritzaran per lʹassaig càntabre (NLT 352/86). 

 

CONCEPTE  INTEMÈDIA 

Tipus de mescla taula 542.6  S‐12 

Relació ponderal entre filler i betum  1,2 

Núm.de cops de cara  75 

Estabilitat en Kgf mínims  1000 

Deformació en mm  2 a 3,5 

% de solcs en mescla  4 a 6 

% de solcs a granulats  15 

% Pèrdues al Càntabre (25º C)  ‐ 

% Pèrdues al Càntabre en humit (25º C)  ‐ 

 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent: 

Tamisos  UNE 

(mm) 

20  12,5  10  5  2,5  0,63  0,080 

% passa  100  80‐95  71‐86  47‐62  30‐45  15‐25  4‐8 
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3.3.3  REGS DʹADHERÈNCIA. 

Lʹexecució  dʹaquesta  unitat  dʹobra  es  realitzarà  dʹacord  amb  les  prescripcions  tècniques 

generals  sobre  regs dʹadherència, Article  531, que  apareix  a  la  circular nº  294/87 T de  23 de 

Desembre de 1987, amb les següents prescripcions particulars. 

3.3.3.1 LLIGANT. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta dʹaigua. Ha de tenir 

una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes  temperatures. 

Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 

humides. 

Els lligants a emprar compliran: 

BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  

 

  Característiques del betum original: 

‐Penetració a 25º (NLT‐124/84)……………    ............................................. 6‐7 mm 

‐Índex de penetració (NLT‐181/84).............      ……………….....................‐0.7 ‐ +1 

‐ Punt de reblaniment. anella‐bola (NLT‐125/84). ....................….........48ºC ‐ 57ºC 

‐Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84)........... ...................................….......<=‐8ºC 

‐Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84).........................  ....................................….>=90 cm 

‐Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84).................................. ........................99,5% 

‐Contingut dʹaigua, en volum (NLT‐123/84)...........................................…...<=0,2% 

‐Punt dʹinflació, vas obert (NLT‐127/84)........................................... ......…>=235ºC 

‐Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84)....................................................…..>=1,00 

‐Contingut dʹasfaltenos (NLT 131/72).........................................................…>=15% 

‐Contingut de parafines (NFT 66‐015)...........................................................<4,5% 

  Característiques del residu de pel∙lícula fina: 

‐Variació de massa (NTL‐185/84)….............................................................<=0,8% 

‐Penetració a 25ºC (NLT‐125/84).............…..........>= 50% de la penetració original 

‐Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84)............….........<=9ºC 

‐Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)..............................................................   ..>=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B‐55/70, modificat amb polímers: 

  Lligant millorat mitjançant  lʹaddicció de polímers  o  asfalts  naturals  amb  les  següents 

característiques: 

  . Penetració (NLT 124/84)……………………..  55‐70 

  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)…………<‐15ºC 

  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65ºC 

  . Ductilitat (NLT‐126/84)………………………  >30 cm 

  . Flotador 60ºC………………………………….  >2000 

  . Estabilitat emmagatzematge 

      ‐ Diferencia A i B………………………  <5ºC 

      ‐ Diferencia penetració…………………  <10 

  . Recuperació elàstica a 25ºC………..………..  >70 

  . Contingut aigua………………………………..  <0,2% 



Ajuntament de Calella                               PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

   

26	

  . Densitat relativa 25ºC/25ºC…………………… >1,0 

  . Residu pel∙lícula fina. 

    ‐ Variació de massa…………………….  <1.0% 

    ‐ Penetració (25ºC, 100g, 5s)…………...>65% 

  . Variació A i B…………………………………  ‐4+10 

  . Ductilitat (5ºC, 5cm/min)……………………..  >15 cm 

El lligant a utilitzar a les següents mescles seran betums B‐55/70 modificats amb polímers: 

Mescles poroses en tots els casos. 

Mescles discontínues, segons les especificacions de la O.C.322/97 amb trànsit T0, T1 i T2. 

Mescles per a capes de petit espessor, segons les especificacions de la O.C. 322/97 amb trànsit 

T0, T1 i T2. 

‐  Totes  les  cisternes  de  betum  que  arribin  a  la  planta  hauran  de  disposar  del  corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 

de Qualitat o a la Direcció dʹObra. 

3.3.3.2  Dotació de lligant. 

La  dotació  de  lligant  residual  serà  de  cinc‐cents  grams  per metre  quadrat  (500  gr/m2). No 

obstant, el Director de lʹObra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

3.3.4  GRANULATS PER A REGS DʹEMPRIMACIÓ. 

El granulat pels regs dʹimprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o dʹaltres matèries estranyes. 

Les  característiques dʹaquest granulat hauran dʹacomplir  les  especificacions de  lʹarticle  530.2 

del PG‐3. 

3.3.5  EMULSIONS BITUMINOSES. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per  lʹArticle 213 del PG‐3  i modificat per 

Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a lʹobra, seran: 

‐ Emulsió asfàltica tipus ECR‐1 a regs dʹadherència. 

‐ Emulsió asfàltica tipus ECI a regs dʹemprimació 

‐ Emulsió asfàltica tipus ECR‐2 en tractaments superficials. 

3.3.6  REG DE CURAT. 

Sʹaplicarà lʹarticle 532 del PG‐3 modificat por lʹOrdre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

3.4 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

3.4.1 AIGUA PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

Les característiques de lʹaigua a emprar per a beurades, morters i formigons sʹajustaran a allò 

prescrit a la instrucció per al projecte i execució dʹobres de formigó en massa o armat, EHE‐08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran dʹacord amb 

els mètodes dʹassaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 

3.4.2 GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons sʹajustaran a les especificacions de 

les instruccions per al projecte i execució dʹobres de formigó en massa o armat EHE‐08. 

El Contractista  sotmetrà a  lʹaprovació del Director dʹObra  les pedreres o dipòsits que, per a 

lʹobtenció  dʹàrids  de  morters  i  formigons,  es  proposi  emprar,  aportant  tots  els  elements 

justificatius tocant a lʹadequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que 



Ajuntament de Calella                               PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

   

27	

li fossin requerits pel Director dʹObra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al 

seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se nʹextraguessin. 

Els àrids destinats a  la  fabricació de  formigons s’hauran de sotmetre a  l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐08, aprovada pel 

Reial Decret 1039/1991 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

3.4.3 CIMENTS. 

El ciment a emprar per a  formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 

maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG‐3 i amb les de l’EHE‐08 i les 

de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a 

tipus  homologats,  tinguin  mancança  de  certificat  de  conformitat  de  producte,  segons  les 

especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de  recepció previstos en  la  instrucció, excepte dubte  raonable  i sense perjudici de  les 

facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 

RC‐97 per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar‐se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà 

del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

3.4.4 ADDITIUS PER A BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

Els  additius  a  emprar  en  la  fabricació  de  beurades,  morters  i  formigons  sʹajustaran  a  les 

prescripcions de les instruccions EHE‐08. 

Els  additius  seran  assajats  abans  de  la  seva  utilització  en  les mateixes  condicions  que  les 

formules de treball a utilitzar tal i com sʹindica posteriorment. 

3.4.5 FORMIGONS. 

Per  a  la  seva  utilització  als  diferents  elements  de  les  estructures  i  dʹacord  amb  la  seva 

resistència característica, determinada segons  les normes UNE 7240  i UNE 7242, sʹestableixen 

els següents tipus de formigons: 

*  Formigó  tipus  A.‐  Per  a  la  seva  utilització  en  neteja    de  fonaments.  La  seva  resistència 

característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil∙límetre quadrat (15 N/mm²). 

* Formigó  tipus B.‐ Per a  la seva utilització en sabates, alçats de murs  i estreps  i en piles. La 

seva  resistència  característica  arribarà  com  a mínim  als  vint‐i‐cinc Newtons  per mil∙límetre 

quadrat (25 N/mm²).  

* Formigó tipus C.‐ Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà 

com a mínim als trenta‐cinc Newtons per mil∙límetre quadrat (35 N/mm²).  

A més a més de lʹEHE‐08 i RC‐97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions sʹestabliran dʹacord amb el contingut de lʹapartat 610.5 del capítol 610 del PG‐

3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 

obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Per als formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs  i característics 

del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE‐08. Els assaigs podran iniciar‐se a la 

formigonera  de  laboratori,  però  per  a  lʹaprovació  definitiva    de  la  fórmula  de  treball  es 

realitzaran sèries de provetes a partir dʹuna formigonera idèntica a la que sʹemprarà a lʹobra.  
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A partir dʹaquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 

a la del Projecte. 

La  Direcció  dʹObra  podrà  imposar  una  mida  màxima  de  granulat  per  a  les  diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col∙locació 

proposats pel Contractista sʹexecuti un formigó compacte i homogeni. 

Els  additius,  plastificants,  retardadors  dʹadormiment,  superfluidificants,  etc.  que  sʹemprin 

hauran de ser aprovats per la Direcció dʹObra. 

El contractista mantindrà als  talls de  treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar‐lo amb el formigó en cas de que sʹexcedís la tolerància a lʹassentament del 

cons dʹAbrams per defecte. La direcció dʹobra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte dʹassentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

No  sʹiniciarà  el  formigonat  sense  lʹaprovació per part de  la direcció dʹobra de  la dosificació, 

mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.‐ Dʹacord amb allò prescrit a la instrucció EHE‐08 els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

  Formigons tipus A          Nivell reduït. 

  Formigons tipus B          Nivell normal. 

  Formigons tipus C          Nivell intens. 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà dʹaportar amb antelació suficient al 

Director dʹObra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

Planta preparadora: 

  Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de  la planta: Aplec de  granulats  (nombre  i  capacitat de  cada un);  tremuges de 

predosificació;  sistema  de  dosificat  i  exactitud  dʹaquest;  dispositius  de  càrrega;  mesclador 

(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 

comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma 

de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del  laboratori de  la planta:  assaigs de  control  que  es  realitzen  habitualment  en 

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

Identificació dels granulats: 

  Procedència i assaigs dʹidentificació. 

Identificació del ciment: 

  Procedència i assaigs de recepció. 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

  Pesos  de  cada  fracció  de  granulats,  ciment,  aigua  i    additius  per  metre  cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La  planta  acceptada  haurà  de  permetre  el  lliure  accés  de  la  Direcció  dʹObra  a  les  seves 

instal∙lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La  fabricació,  transport,  abocament,  compactació  i  curat  sʹefectuaran  acomplint  les 

prescripcions dels  apartats  610.6,  7,  8,  9  i  12 de  lʹarticle  610 del PG‐3. Les  toleràncies de  les 

superfícies obtingudes seran les assenyalades a lʹapartat 610.13. 
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3.5 ACERS. 

3.5.1 ARMADURES PASSIVES. 

Sʹhan dʹutilitzar  barres dʹacer  corrugat del  tipus B‐500 N  o B‐500  S,  en  compliment del  què 

sʹespecifica en  lʹEHE‐08. Les formes,  les dimensions  i els tipus que tinguin han de ser els que 

indiquen els plànols. 

3.6 MATERIALS PER DRENATGE. 

3.6.1 TUBS DE PLÀSTIC 
3.6.1.1 TUBS DE PE 

En cas d’utilitzar tubs de polietilè per a execució de col∙lectors d’aigües residuals es considerarà  

tub de paret estructurada estandaritzat en el diàmetre extern, de  tipus B  i amb una  rigidesa 

anular SN4 o SN8  (és a dir, amb  rigidesa  circumferencial de SN = 4000 kN/m2 o SN = 8000 

kN/m2, respectivament), segons s’indiqui. L’estàndard de referència per a la determinació de la 

rigidesa circumferencial és  lʹEN  ISO 9969, que calcula el valor SN sobre  la base d’una prova 

d’aplastament a una velocitat constant fins a una deformació del diàmetre intern del tub igual 

al 3% del valor inicial. 

A més complirà les següents característiques físiques: 

Característica  Prescripció 
Paràmetre de prova 

Norma 
Caràcter  Valor 

Oven test 

El  tub  no  ha 

de  presentar 

laminació, 

Temperatura 

temps 

d’immerssió  

(110±2)°C  ISO 12091 

trencament  o 

enfonsament 
e< 8 mm  30 min 

e>8 mm  60 min 

Melt Index 

Màxima 

diferència del 

valor inicial 

 0,25  g/10 

min 

Temperatura  190°C 

ISO 1133 
Càrrega  5 Kg 

Prova 

d’impacte 
TIR<10% 

Temperatura  0°C 

EN 744 

Condicionament  Aigua/aire 

Precursor  d90 

Massa  del 

precursor 
 

DN110  0,50 Kg 

DN125  0,8 Kg 

DN160  1,0 Kg 

DN200  1,6 Kg 

DN250  2,5 Kg 

DN>250  3,2 Kg 
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Atura  de 

caiguda 
 

DN110  1600 mm 

DN>110  2000 mm 

Flexibilita  de 

l’anell 

Curvatura 

regular, 

ausència  de 

crep  al 

finalitzar 

Aplastament  30o /o oDem  EN 1446 

Valor de crep 

<  4  per  a 

extrapolació 

de 2 anys 

Conforme a norma  EN ISO 9967 

Els  accessoris  (passa  murs,  colzes,  reduccions,  etc.),  tindran  les  mateixes  característiques 

químiques i mecàniques que les canonades i seran dimensionats segons les normes PS 15/69 o 

Din 16966. 

3.6.1.2 TUBS DE PVC 

En  cas d’utilitzar  tubs de PVC  aquests  seran de  classe  41  (quaranta‐un) de paret  compacta, 

llevat del  tub de diàmetre 800 mm que serà de classe 41  (quaranta‐un) de paret estructurada 

tipus Wavihol (o similar) amb les dues cares llises.  

Tots els  tubs de PVC sʹuniran mitjançant  junt elàstic  i seran subministrats en  trams de 6  (sis) 

metres de longitud.  

Els tubs de PVC tindran les següents dimensions. 

Diàmetre 

exterior 

(mm) 

Gruix 

Paret 

(mm) 

160  3,9 

200  4,9 

250  6,1 

315  7,7 

500  12,2 

630  15,4 

800  19,6 

Definició 

Es defineixen com col∙lectors de PVC aquelles canonades fabricades en PVC rígid. 

Materials 

El PVC a utilitzar en la fabricació del tub serà del tipus rígid i amb les següents característiques: 

 

Pes específic:  1,41 g/cm3 

Mòdul dʹelasticitat:  30.000 

kg/cm2 
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Coeficient  de  dilatació 

lineal: 

0,00008 m/C 

Punt de reblaniment Vicat:  80C 

Absorció dʹaigua:  1 mg/cm2 

Fabricació de la canonada 

La canonada de PVC rígid es realitza a fàbrica. 

 

Estanquitat a lʹaigua del junt elàstic 

La canonada de PVC ha de superar el que sʹespecifica a la Norma UNE 53114 en tot el que fa 

referència a estanquitat de junts, és a dir, provat el junt a una pressió de mig bar (0,5 bar) a la 

temperatura de vint graus centígrads (20C). 

Resistència a la pressió interna dels col∙lectors de PVC 

Cap tub, en assajar‐lo segons el punt 3.2.2. de la Norma UNE 53114, trencarà en sotmetreʹl a les 

condicions allí especificades, és a dir: 

Temperatura 

dʹassaig: 

20C 

Duració de lʹassaig:  1 hora 

Pressió dʹassaig:  1,6 Mpa 

Resistència a la corrosió 

La  canonada de PVC  és  immune de  tots  els  tipus de  corrosió  experimentats  en  sistemes de 

canonades  soterrades  on,  per  naturalesa,  es  produeixen  corrosions  químiques  o 

electroquímiques. 

Atès  que  el  Clorur  de  Polivinil  no  és  conductor,  els  efectes  galvànics  i  electroquímics  són 

inexistents en les canonades de PVC 

La  canonada de PVC no pateix  cap dany  conegut per  atacs de  sòls normals o  corrosius;  en 

conseqüència  no  es  precisen  proteccions  catòdiques  o  qualsevol  altre  tipus  de  revestiment, 

quan sʹutilitzin canonades de PVC 

Normativa i recomanacions 

Les canonades de PVC acompliran la normativa següent: UNE 53.332 (normes dʹutilització en 

xarxes de baixa pressió,  inclòs clavegueram), DIN 16691  (per a  la determinació de  la rigidesa 

anular) i ASTM D‐1242 (pel comportament a lʹabrasió). 

Pel que fa als assaigs dʹabrasió, la canonada sotmesa a les condicions extremes que assenyala la 

Norma, només ha de perdre el zero quatre per cent (0,04%) de la seva massa passats cinquanta‐

cinc  (55) anys com a màxim, del que es dedueix una vida útil de cinquanta a cinquanta‐cinc 

(50‐55) anys. 

Per  a  la  comprovació  de  la  resistència  a  les  aigües  abrasives  es  farà  servir  el mètode  de 

Kerternich, que consisteix en sotmetre a  la canonada a una atmosfera altament corrosiva que 

produeix envelliment accelerat; el període de vàlua de la canonada deduït ha de ser de seixanta 

a setanta‐cinc (60‐75) anys. 

3.6.1.3 PECES DE CONNEXIÓ PER A TUBS DE PLÀSTIC 

Totes  les connexions a col∙lector general de plàstic es  faran mitjançant una peça de connexió 

tipus  empelt  “click”  (casa WAVIN  o  similar)  que  consisteix  en  un  anell  de Ø200 mm  de 
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diàmetre  adaptable  al  tub  general  (diàmetre  entre Ø400  i Ø800 mm)  i provist d’un  junt de 

neoprè per a estanquitat. 

La peça consta dels següents elements: 

a) Anell de fixació (per a diàmetre Ø200) 
b) Cos de l’empelt “CLICK” 
c) Anell de seguretat contra eventuals càrregues del terreny 
d) Junt d’estanquitat de neoprè 
e) Anell de fixació (groc) que un cop muntat l’empelt s’empentarà cap a la canonada per a fixar la connexió. 
f) Casquet de PVC ranurat que s’encaixa quan el casquet de fixació groc és empentat cap a la canonada 

general. 

3.6.2  POUS, REIXES I ELEMENTS AUXILIARS 
3.6.2.1 POUS DE REGISTRE 

Definició 

Elements estancs que permeten l’accés als col∙lectors per a la seva conservació i reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

Característiques generals 

Poden  ésser  de  diferents  tipus  segons  les  dimensions  necessàries  per  allotjar‐hi  l’element 

especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, 

pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

Pous prefabricats 

Seran tubulars de formigó armat de 1200 mm de diàmetre interior i 16 cm de gruix de paret per 

a escomeses normalitzades de 400 a 600 mm de diàmetre interior i bitubulars de 1200 mm de 

diàmetre interior i 16 cm de gruix de paret i 1800 mm de diàmetre interior i 20 cm de gruix de 

paret per a escomeses normalitzades definides als plànols i dissenyats de manera que assegurin 

l’estanqueïtat del pou i del conjunt que aquest forma amb els tubs que hi convergeixen. 

Hauran d’adaptar‐se perfectament a  la  rasant definida als plànols. No s’admetrà que  la  tapa 

sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades 

diferents. 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per 

permetre canvis de alineació en planta. Les peces  intermèdies  facilitaran  la connexió amb  les 

clavegueres que convergeixen al col∙lector, assegurant  també una estanqueïtat  total. Totes  les 

peces vindran amb el orificis per la col∙locació dels graons. 

Els pous de tipus 1200‐1800 mm tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A 

partir d’aquí el pou serà de 1200 mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 

1200‐600 mm. La part superior del con, de 600 mm de pas  lliure fa possible  la  instal∙lació del 

marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de 850 mm. 

L’anella de la base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l’obra, la 

cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar 

la turbulència y els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat al 

projecte, reservant‐se la Direcció d’Obra la realització de les proves que cregui adients per a la 

constatació de l’acompliment d’aquesta premissa. 

Pous fabricats “in situ” 

Seran de  formigó armat segons plànols, amb  formigó  tipus HA‐25. S’assegurarà  l’estanquitat 

total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. No s’admetran 

més juntes de construcció que les definides als plànols i podran tractar‐se interiorment per tal 

d’evitar  filtracions, mentre  que  la  base  s’emmotllarà  formant  una  banqueta  que  reculli  les 

aigües de  les escomeses minimitzant  les  turbulències per  tal d’evitar despreniments de gasos 

molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi ´’Enginyer Encarregat. 
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Es  finalitzarà aquesta zona amb un arrebossat amb morter de  ciment putzolànic M‐600  i un 

lliscat amb beurada del mateix material. Una vegada superada la zona d’escomeses s’aixecarà 

una entrada d’home de 70 cm amb parets de fàbrica de maó massís de ½ peu. 

Els  entroncaments  del  col∙lector  i  de  les  clavegueres  es  prepararan  també  per  garantir 

l’impermeabilitzat.  El  marc  i  la  tapa  seran  de  fosa  dúctil  amb  tapa  estanca  i  dispositiu 

antirobatori i acompliran els requisits d’aquest Plec. 

Normes de qualitat 

A  ambdós  tipus  de  pous  se’ls  exigirà  impermeabilitat.  Els  prefabricats  acompliran  les 

prescripcions  de  la  Norma  ASTM  C478,  tant  pel  que  fa  als  materials  com  a  disseny.  La 

resistència mínima del formigó serà de 280 kg/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les accions 

del terreny suposat xop d’aigua, a més d’acomplir la Norma. 

Als  elements de  formigó  armat dels pous prefabricats  o  “in  situ”  se’ls  realitzarà  les proves 

següents: 

Prova d’absorció 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6 % del pes en sec. La prova es farà 

segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d’un quilogram. 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10 % de 

les  peces  assetjades  tinguin  una  resistència  inferior  que  l’exigida:  280  kg/  cm2.  Es  podran 

extraure provetes i assajar‐les segons la Norma C 497. 

Als elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves depressió 

hidràulica responen a la necessitat de comprovar l’estanqueitat del pou i de les connexions dels 

tubs. 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 kg/ cm2 durant un temps mínim de 20 minuts de manera 

que no es produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques 

d’humitat que no donin lloc a degotim. 

No  s’admetrà  pas  a  cap  dels  dos  tipus  de  pou  contemplats  variacions  de  les  dimensions 

internes superiors a l’1 %. 

Els pous fabricats “in situ” acompliran la totalitat d’aquest apartat. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d’aquest capítol 

del Plec o si s’hi aprecien directament defectes com: 

Esquerdes d’amplada igual o més gran de 25 centèsimes de mil∙límetre i longitud igual o més 

gran de 10 cm. 

Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat del formigó. 

3.6.2.2 FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

Procedència 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre 

segons plànols. Les  tapes  s’adaptaran  al marc  en  tota  la  superfície de  la  corona  circular de 

suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm 

impedint qualsevol moviment lateral. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 
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Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajustament mecànic del marc 

i la tapa sigui rectificat mecànicament. 

Normes de qualitat 

Les  peces  seran  de  fosa  de  grafit  esferoïdal  dúctil,  amb  grafit  de  vetes  fines  uniformement 

repartides  i sense zones de  fosa blanca  (cementita) ni  tan sols a  les arestes,  lliure de defectes 

perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran 

lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les  característiques  metàl∙liques,  d’acord  amb  el  mètode  d’assaig  del  Plec  General  de 

Condicions Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de 

juliol de 1974 seran: 

a)  Duresa Brinell  205‐235 

b)  Resistència a tracció  18‐22 kg/mm2 

c)  Assaig d’impacte  Haurà  de  resistir  sense  trencar‐se  l’impacte  d’un  pes  de  dotze

  quilograms 

d)  Càrrega de prova  30 ó 40 T 

Les mostres a assajar a  tracció  s’obtindran d’apèndixs  col∙locats expressament a  les peces de 

forma cilíndrica de 30 mm de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col∙locades a part, 

verticalment  en motlles de  terra  seca, però  simultàniament  a  les peces,  amb  fosa d’idèntica 

qualitat i a la mateixa temperatura. 

Pel que  fa a  l’assaig d’impacte,  les provetes  s’obtindran d’igual manera que  les del paràgraf 

anterior, però la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

3.6.2.3 JUNTES 

Juntes d’estanqueïtat 

Definició 

Elements  de  goma  o  goma  i  parts  d’acer  inoxidable  de  la millor  qualitat,  per  tal  de  donar 

continuïtat a les connexions i garantir l’estanqueïtat del conjunt. 

Procedència 

Seran  de  fàbrica  especialitzada,  acomplint  la  goma  les  prescripcions  establertes,  normes 

corresponents  i  de  geometria  segons  s’especifica  als  plànols.  En  tot  cas  les  característiques 

respondran a les especificacions de la Norma ASTM C‐923‐79. 

Juntes de formigonat hidroexpansives 

Definició 

Juntes  de  formigonat  a  base  de  bentonita  de  sodi  natural  (waterstop),  segellant,  que 

s’expandeix amb l’aigua. 

Característiques generals 

Una vegada hidratada,  la  junta ha d’expandir‐se de manera que el material  formi un segellat 

d’alta  compressió quan quedi  confinat  entre dos postes de  formigó,  en  juntes horitzontals o 

verticals. 

El producte es compon per bentonita de sodi al 75 % i cautxú de tipus butil al 25 %, en secció 

de 2x2,5 cm. 

Es fixa sobre el formigó adormit abans del vessament del formigó fresc. Els entroncaments es 

realitzen pel simple contacte dels extrems de la junta. 

Ha  de  ser  autocicratitzant  expandint‐se  i  segellant  les  esquerdes  que  puguin  aparèixer  a  la 

junta per les retraccions en el formigó o per assentament de l’estructura. 
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3.6.2.4 ESGLAONS 

Definició 

Elements  d’acer  recobert  per  un  copolímer  de  polipropilè  a  alta  pressió  que,  situats 

convenientment a l’interior dels pous de registre, permeten l’accés als col∙lectors. 

Característiques generals 

Les dimensions dels esglaons són 361x216 mm, segons sindica als plànols. Vénen preparats en 

una  longitud  de  79 mm  per  a  col∙locar‐los  a  la  paret  dels  pous  de  registre,  que  hauran  de 

disposar dels forats corresponents. 

Es col∙locarà un esglaó cada 25 cm, estant el darrer a un màxim de 35 cm del fons de la cubeta. 

Qualitat, instal∙lació i recepció 

Els esglaons s’ajustaran a la Norma ASTM C2146‐82 Tipus 2 i Hostalen PPR‐1042 i hauran de 

resistir càrregues puntuals de 260 kg. 

Els esglaons es  col∙locaran únicament una vegada el  formigó,  si  elpou es  fa “in  situ”,  s’hagi 

endurit, utilitzant una broca de 24 mm de diàmetre, per perforar  fins a 80 mm de  fondària, 

separant el forats 230 mm. 

L’esglaó s’introduirà per percussió amb martell de  fusta,  repartint els cops successivament a 

dreta i esquerra, fins que només quedi vista la part quadrada de l’esglaó. 

No s’utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 

Les unitats que no acompleixin les disposicions d’aquest apartat no s’admetran.. 

3.7 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

3.7.1  MARQUES VIALS. 

Les  marques  vials  acompliran  amb  allò  establert  a  la  Norma  8.2.‐  I.C.  ʺMarques  Vialsʺ, 

aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3‐IC: “Marques vials”. 

També  acompliran  allò  especificat  als  Articles  278  i  289  del  P.P.T.G.  i  a  més  a  més  les 

Prescripcions Tècniques obligatòries que sʹindiquen a continuació: 

a)  El valor del coeficient W1 a que es refereix lʹArticle 278.5.3 del PG‐3, no serà inferior a 7. 

També, cap dels assaigs del grup b) de lʹArticle 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul∙la. 

b)  El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de lʹaplicació de 

la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c)  El  valor  de  la  retroreflexió  als  6  mesos  de  lʹaplicació  serà  com  a  mínim  de  160 

milicandeles per lux i metre quadrat. 

d)  El grau de deteriorament de  les marques vials, mesurat als 6 mesos de  lʹaplicació, no 

serà superior al 30% a les línies de lʹeix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell 

de la calçada. 

e)  Si  els  resultats  dels  assaigs,  realitzats  amb  arranjament  a  quant  es  disposa  a  lʹOrdre 

Circular nº 292/86 T. no acomplissin els  requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques,  tant 

Generals  com  Particulars,  les  corresponents  partides  de  materials  seran  rebutjades,  no  es 

podran  aplicar.  En  cas  de  que  el Contractista  hagués  procedit  a  pintar marques  vials  amb 

aquests materials, haurà de tornar a realitzar lʹaplicació, a costa seva, en la data i termini que 

fixi el Director. 

Abans dʹiniciar lʹaplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 

utilitzar  ‐pintura blanca  i microesferes de vidre‐ siguin assajades per Laboratoris Oficials del 
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Ministeri  dʹObres  Públiques  i  Urbanisme,  per  a  de  determinar  si  acompleixen  les 

especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG‐3. 

És molt  important per a  la  comprovació dels materials  la  correcta presa de mostres,  la qual 

sʹhaurà de fer amb els següents criteris: 

a)  De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, sʹenviarà als Laboratoris Oficials, per 

a  la seva  identificació, un envàs de pintura original  (normalment de 25 o 30 Kg)  i un sac de 

microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a mínim, de cada 

material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

b)  A les obres on sʹutilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà 

un mostreig inicial aleatori, a raó dʹun pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 

100  Kg.  dʹaplec  de  material,  enviant  després  un  pot  i  un  sac  presos  a  lʹatzar  entre  els 

anteriorment mostrats,  i reservant  la resta de  la mostra  fins a  lʹarribada dels resultats del seu 

assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes 

de  vidre  presos  com  a  mostra  principal  podran  tornar‐se  al  Contractista  per  a  la  seva 

utilització. 

c)  Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats 

als Articles  278  i  289 del PG‐3,  enviant  els  resultats  al Director  el més  ràpidament possible 

(tèlex, telegrama, etc.), indicant si sʹacompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar 

una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant lʹincompliment dʹalguna dʹelles. 

  Un  cop  rebuda  la  confirmació  de  que  els materials  enviats  a  assajar  acompleixen  les 

especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

d)  Durant  lʹexecució  de  les  marques  vials,  personal  responsable  davant  el  Director 

procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos 

pots de 2 Kg. per  lot dʹacceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central dʹEstructures  i 

Materials per a que es realitzin assaigs dʹidentificació, reservant lʹaltre fins a lʹarribada dels seus 

resultats, per assaigs de contrast. 

  Igualment  es  procedirà  a  la  presa  de  mostres  de  pintura  i  microesferes  de  vidre 

aplicades sobre el paviment, mitjançant la col∙locació dʹunes xapes metàl∙liques de 30 x 15 cm. i 

un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície dʹaquell, al llarg de la línia per on ha de passar la 

maquinària  i en sentit  transversal a  lʹanomenada  línia. Aquestes xapes hauran dʹestar netes  i 

seques  i, un cop dipositades de pintura  i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora 

abans de  recollir‐les  amb  cura  i desar‐les  en un paquet per  enviar‐les  al Laboratori Central 

dʹEstructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

  El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada  lot dʹacceptació  serà de 10 a 12, 

espaiades  30  o  40 m.  Les  xapes  sʹhauran  de marcar  amb  la  indicació  de  lʹobra,  lot,  punt 

quilomètric i carretera a què corresponen. 

  A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 

especificacions, el Laboratori Central dʹEstructures  i Materials redactarà un  informe per cada 

mostra de pintura  identificada  on,  a més dels valors  individuals de  cada  assaig,  figurarà  el 

Coeficient de Valoració W1 a que es refereix lʹArticle 278.5.3 del PG‐3. 

  També el Director rebrà els  informes corresponents a  les microesferes de vidre, assaigs 

dʹidentificació de pintures preses directament de  la màquina  i de  les xapes  recollides durant 

lʹexecució de la marca vial. 

  El grau de deteriorament sʹavaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 

12 mesos de lʹaplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró 

fotogràfic homologat per lʹÀrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres. 

  La  intensitat  reflexiva  sʹhaurà de mesurar  entre  les  48  a  96  hores de  lʹaplicació de  la 

marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 



Ajuntament de Calella                               PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

   

37	

3.7.2  SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

Acompliran  allò  especificat  a  lʹArticle  701  del  P.P.T.G.  Lʹencastament  dels  pals  metàl∙lics 

sʹefectuarà    amb  formigó  del  tipus  HM‐15.  Els  cartells,  pòrtics,  banderoles  i  elements  de 

sustentació  hauran  de  ser  capaços  de  suportar  en  condicions  adequades  de  seguretat  una 

pressió de vent de 200 Kg/m2. 

3.8 MATERIALS PER A URBANITZACIÓ 

3.8.1 VORADES I RIGOLES 

Seran peces prefabricades de formigó que compliran les següents prescripcions: 

Control dimensional i d’aspecte 

La Norma UNE  127.025  estableix  les  toleràncies  en  les  dimensions  de  les  peces  i  els  seus 

defectes d’aspecte. La Norma UNE 127.026 defineix els mètodes d’assaig per a la comprovació 

dimensional. 

Determinació de l’absorció d’aigua 

La Norma UNE  127.025  estableix un  límit màxim d’absorció d’aigua de CA=4%. La Norma 

UNE 127.027 defineix el mètode d’assaig per a la determinació de l’absorció d’aigua. 

Resistència mecànica a la flexió 

La Norma UNE 127.025 determina els valors mínim de resistència a la flexió depenent del tipus 

i  classe  de  peça.  La  Norma  UNE  127.028  defineix  el  mètode  d’assaig  per  determinar  la 

resistència a flexió de les vorades rectes i rigoles rectes. 

Resistència mecànica a la compressió 

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a  l’extracció  i  conservació de provetes 

obtingudes  de  peces  de  formigó  endurit.  També  estableix  les  relacions  entre  longitud  i 

diàmetre de les provetes. La Norma UNE 83.303 estableix els procediments de refrentat de les 

provetes destinades a l’assaig de trencament per compressió. La Norma UNE 83.304 indica els 

mitjans  i  procediments  que  s’han  d’emprar  per  al  trencament  per  compressió  de  provetes 

cilíndriques de formigó. 

3.8.2  PANOTS 

Definició 

Rajoles hidràuliques fetes amb ciment, colorants i granulats. 

Característiques generals 

Les peces han de  tenir un color  i una  textura uniformes a  tota  la superfície,  i els angles  i  les 

arestes rectes a la cara plana. No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

La forma dʹexpressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa fina   >= 6 mm 

Absorció dʹaigua (UNE 127‐002)  <= 7,5% 

Resistència al desgast (UNE 127‐005)   <= 3 mm 

Tensió de trencament (UNE 127‐006 i UNE 127‐007): 

‐ Cara a tracció   >= 55 kp/cm2 

‐ Dors a tracció   >= 35 kp/cm2 

Gelabilitat (UNE 127‐003)  Absència de senyals de 

   trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

‐ Dimensions   ± 0,2% 

‐ Gruix   ± 8% 

‐ Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi   ± 0,4 mm 
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‐ Rectitud dʹarestes  ± 0,1% 

‐ Balcaments  ± 0,5 mm 

‐ Planor   ± 2 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.9 MATERIALS DIVERSOS. 

3.9.1  FUSTES PER A ENCOFRATS. 

Les  fustes  per  a  encofrats  acompliran  allò  establert  a  la  Norma  EME‐NTE  i  estarà  ben 

dessecada a lʹaire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

3.9.2 SUPORTS DE MATERIAL ELASTOMÈRIC 

Es  defineixen  així  els  aparells  de  recolzament  constituïts  per  capes  alternatives  de material 

elastomèric  i  acer,  capaços  dʹabsorbir  les  deformacions  i  girs  imposats  per  lʹestructura  que 

suporten. 

Els  suports  emprats  en aquest projecte  són  encerclats, variant  les  seves  formes  i dimensions 

segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 

El material  elastomèric  estarà  constituït  per  cautxú  clorat  completament  sintètic  (cloroprè, 

neoprè), les característiques del qual hauran dʹacomplir les especificacions següents: 

‐  Duresa Shore a (ASTM D‐676)60 +‐3 

‐  Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 

‐  Allargament en trencament 350 %. 

Les  variacions màximes  admissibles  dʹaquests  valors  per  a  proveta  envellida  en  estufa  en 

setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

‐  Canvi en duresa Shore a +10°. 

‐  Canvi en resistència a tracció +‐15°C. 

‐  Canvi en allargament ‐40°C. 

‐  Deformació remanent 35 %. 

El mòdul  de  deformació  transversal  no  serà  inferior  a  cent  deu  quilograms  per  centímetre 

quadrat (110 Kg/cm²). 

Les plaques dʹacer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre‐cents 

quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil 

dos‐cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de 

vuitanta  quilograms  per  centímetre  quadrat  (80  kg/cm²),  essent  la  deformació  tangencial 

corresponent de set dècimes (0,7). 

3.9.3 ESCULLERA DE PEDRA 

Es defineix com esculleres a emprar per a protecció talussos al conjunt de pedres de diferents 

dimensions procedents de pedrera que col∙locades i encaixades entre sí resten disposades per a 

resistir els esforços a que seran sotmeses. 

La pedra a emprar en esculleres  serà angulosa,  i d’una qualitat  tal, que no es desintegri per 

l’exposició a l’aigua o a la intempèrie. 

Les  esculleres  es  classificaran  a  la  zona  de  pedrera  i  no  sʹadmetrà  la  càrrega  en  un mateix 

element de transport dʹesculleres amb tipus nominal diferent. 



Ajuntament de Calella                               PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

   

39	

El  coeficient  de  qualitat, mesurat  per  lʹassaig  de  Los Angeles,  determinat  segons  la Norma 

NLT‐149/72, serà inferior a cinquanta (50). 

 

Execució de les obres 

Els plans  i  cotes  límits per  a  la  col∙locació de  lʹescullera  seran  els  indicats  als  corresponents 

plànols. Els cantells  tindran els seus  límits per sobre  i per sota dels plans  teòrics que  limiten 

cada  tipus  dʹescullera  en  no més  dʹ1/3  de  la  seva  dimensió  nominal.  Els  blocs  de  pedra  es 

col∙locaran  de  manera  que  sʹassoleixin  les  seccions  transversals  indicades  als  plànols,  les 

superfícies seran uniformes, sense lloms ni depressions. 

Lʹescullera es col∙locarà en obra de tal forma que el seu volum de buits sigui menor del 30% i 

per tant la densitat aparent de lʹescullera col∙locada ha de ser superior a 1,77 T/m3. 

Les  rases de  fonamentació  i  altres  excavacions  necessàries  caldrà  que  siguin  realitzades pel 

Contractista d’acord amb els Plànols. 

La pedra es col∙locarà de manera que s’obtinguin les seccions transversals assenyalades en els 

plànols. 

El  front  de  les  pedres  serà  uniforme;  i mancarà  de  lloms  i  depressions,  sense  pedres  que 

sobresurtin o formin cavitats respecte a la superfície general. 

Es preveu també la col∙locació d’una membrana de geotèxtil de 385 g/m2 a la base de l’escullera 

i en els laterals. 

4  UNITATS DʹOBRA, PROCÉS DʹEXECUCIÓ I CONTROL. 

4.1 TREBALLS GENERALS. 

4.1.1  REPLANTEJAMENT. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a lʹexecució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El  director  comprovarà  el  replanteig  executat  pel  contractista  i  aquest  no  podrà  iniciar 

lʹexecució de cap obra o part dʹella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació 

del replanteig. 

Lʹaprovació  per  part  del  Director  de  qualsevol  replanteig  efectuat  pel  contractista  no 

disminuirà la responsabilitat dʹaquest en lʹexecució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin 

els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec dʹaquest en  la 

forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà dʹobra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal  esmentats  tindran  la  qualificació  adequada  al  grau  dʹexactitud  dels  treballs 

topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig dʹacord amb les característiques 

de lʹobra. 

En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec, 

proporcionarà lʹassistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs dʹexecució de 

les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
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El  contractista  executarà  al  seu  càrrec  els  accessos,  corrioles,  escales,  passarel∙les  i  bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat dʹexecució de  les obres o per deteriorament haguessin sigut 

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director,  i aquest donarà  les  instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

4.1.2  ACCÉS A LES OBRES. 

Excepte  prescripció  específica  en  algun  document  contractual,  seran  de  compte  i  risc  del 

contractista,  totes  les vies de comunicació  i  les  instal∙lacions auxiliars per  transport,  tals com 

carreteres,  camins,  sendes,  passarel∙les,  plànols  inclinats,  muntacàrregues  per  al  accés  de 

persones, transports de materials a lʹobra, etc. 

Aquestes  vies  de  comunicació  i  instal∙lacions  auxiliars  seran  gestionades,  projectades, 

construïdes,  conservades,  mantingudes  i  operades,  així  com  demolides,  desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

L’Administració es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes  i  infraestructures 

dʹobra  civil  i/o  instal∙lacions  auxiliars de  transport,  que  el Director  consideri dʹutilitat per  a 

l’explotació  de  lʹobra  definitiva  o  per  altres  fins  que  la Direcció  estimi  convenients,  siguin 

lliurats pel  contractista a  lʹacabament de  la  seva utilització per aquest,  sense que per això el 

contractista hagi de percebre cap abonament. 

El  contractista  tindrà  que  obtenir  de  lʹautoritat  competent  les  oportunes  autoritzacions  i 

permisos per a la utilització de les vies i instal∙lacions, tant de caràcter públic com privat. 

L’Administració  es  reserva  el  dret  que  determinades  carreteres,  camins,  sendes,  rampes  i 

dʹaltres  vies  de  comunicació  construïdes  per  compte  del  contractista,  puguin  ser  utilitzades 

gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de 

qualitat, auscultació, reconeixement  i  tractament del  terreny, sondeigs,  injeccions, ancoratges, 

fonaments  indirectes,  obres  especials, muntatge  dʹelements metàl∙lics, mecànics,  elèctrics,  i 

dʹaltres equips dʹinstal∙lació definitiva. 

4.1.3 INSTAL∙LACIONS AUXILIARS DʹOBRA I OBRES AUXILIARS. 

Constitueix  obligació  del  contractista  el  projecte,  la  construcció,  conservació  i  explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada dʹobra de totes les instal∙lacions auxiliars dʹobra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a lʹexecució de les obres definitives. 

Es  consideraran  instal∙lacions  auxiliars  dʹobra  les  que,  sense  caràcter  limitatiu,  sʹindiquen  a 

continuació: 

a)  Oficines del contractista. 

b)  Instal∙lacions per serveis del personal. 

c)  Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d)  Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e)  Instal∙lacions dʹàrids; fabricació, transport i col∙locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte dʹadjudicació sʹindiqués altre cosa. 

f)  Instal∙lacions de subministrament dʹenergia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g)  Instal∙lacions de subministrament dʹaigua. 

h)  Qualsevol altre instal∙lació que el contractista necessiti per a lʹexecució de lʹobra. 

Es consideraran com a obres auxiliars  les necessàries per a  lʹexecució de  les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, sʹindiquen a continuació: 
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a)  Obres per al desviament de corrents dʹaigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

etc. 

b)  Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c)  Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d)  Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e)  Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f)  Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

lʹexecució de les obres objecte del contracte. 

Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista  el  funcionament,  la 

conservació i el manteniment de totes les instal∙lacions auxiliars dʹobra i obres auxiliars. 

4.1.4  MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir‐se i disposar en obra de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a lʹexecució de les obres, en les condicions 

de  qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  i  en  quantitat  suficient  per  a  complir  totes  les 

condicions  del  contracte,  així  com  a  manejar‐los,  mantenir‐los,  conservar‐los  i  utilitzar‐los 

adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que sʹhagin dʹutilitzar per lʹexecució de les obres, la relació 

de  la  qual  figurarà  entre  les  dades  necessàries  per  a  confeccionar  el  Programa  de  Treball, 

hauran  dʹestar  disponibles  a  peu  dʹobra  amb  suficient  antelació  al  començament  del  treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

Lʹequip quedarà adscrit a lʹobra en tant estiguin en execució les unitats en que ha dʹutilitzar‐se, 

en la intel∙ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemplaçats els elements avariats o  inutilitzats sempre que  la seva reparació exigeixi terminis 

que aquell estimi han dʹalterar el Programa de Treball. 

Si durant lʹexecució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 

o  per  qualsevol  altre  motiu,  els  equips  autoritzats  no  fossin  idonis  al  fi  proposat  i  al 

compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per 

altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis  auxiliars,  en  qualitat, potència,  capacitat de producció  o  en nombre,  o  a modificar‐lo 

respecte de les seves previsions. 

Totes  les despeses que sʹoriginin pel compliment dʹaquest article, es consideraran  incloses en 

els preus de  les unitats  corresponents  i,  en  conseqüència, no  seran  abonades  separadament, 

malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

4.2 MOVIMENT DE TERRES. 

4.2.1 ACLARIMENT I ESTASSADA DEL TERRENY. 

Definició. 

Consistirà  en  extraure  i  retirar  de  les  zones  afectades  per  les  obres  tots  els  arbres,  soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat dʹobra sʹexecutarà amb subjecció a allò prescrit a lʹArticle 300 del PG‐3. 

4.2.1.1 ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

Aquest conjunt dʹunitats dʹobra sʹexecutarà amb subjecció a allò prescrit a lʹArticle 301 del PG3. 
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La profunditat dʹenderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 

per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

4.2.1.2 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta unitat dʹobra sʹexecutarà amb subjecció a allò prescrit a lʹArticle 303 del PG‐3. 

Lʹexecució  dʹaquesta  unitat  inclou  lʹescarificació  del  ferm,  retirada  dels  productes  en  cas 

necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 

els productes esmentats. 

4.2.2  EXCAVACIONS. 
4.2.2.1 Consideració general. 

No  sʹautoritzarà  lʹexecució de  cap  excavació  que  no  es porti  a  terme  en  totes  les  fases  amb 

referències topogràfiques precises. 

4.2.2.2 EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

Definició. 

Sʹentendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de  la rasant per  tal de construir 

uns  fonaments,  enterrar unes  canalitzacions,  fer passar unes  instal∙lacions,  etc., de qualsevol 

mides. 

Comprèn les següents operacions: 

‐  Lʹexcavació  i extracció dels materials de  la rasa, pou o fonament, així com  la neteja del 

fons  de  lʹexcavació. Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional,  l’excavació  amb  ripat 

previ,  les  excavacions  amb  trencament  mitjançant  martells  hidràulics  i  l’excavació  amb 

explosius;  sigui  quin  sigui  el  percentatge  que  es  trobi  de  roca  no  excavable  amb  mitjans 

mecànics. 

‐  Les operacions de càrrega. (en cas de materials inadequats o sobrants). 

‐  La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs dʹemmagatzematge i abocadors. 

‐  Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i 

ràpida execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 Excavació en terreny sense classificar. 
 Excavació en sorres. 
 Excavació en roca. 

Sʹentén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres. 

No  sʹautoritzarà  lʹexecució de  cap  excavació que no  sigui portada a  terme en  totes  les  seves 

fases amb referències topogràfiques precises. 

Les  fondàries  i dimensions de  fonaments  són  les  indicades als plànols,  excepte  si  lʹEnginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de lʹexcavació, fixi, 

per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà  immediatament a  lʹEnginyer Director per que, a  la vista de  les noves 

condicions,  introdueixi  les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns  fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous  i  rases un  tall de  terreny  lliure dʹuna 

amplada mínima dʹun metre (1m). No sʹaplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
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(procedents o no de lʹexcavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill lʹestabilitat 

dels talussos de lʹexcavació. 

Els  dispositius  de  travada  de  lʹestrebada,  hauran  dʹestar,  a  cada  moment,  perfectament 

col∙locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les  traves  de  fusta  sʹaixamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el 

recolzament, assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment. 

El  Contractista  pot,  amb  la  conformitat  expressa  de  lʹEnginyer  Director,  prescindir  de 

lʹestrebada realitzant en el seu lloc, lʹexcavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. 

En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels  talussos, per  la qual cosa,  tindrà 

present  les característiques del sòl, amb  la sequera, filtracions dʹaigua, pluja, etc., així com les 

càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En  qualsevol  cas,  si  encara  que  sʹhaguessin  pres  les  mesures  prescrites,  es  produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a lʹexcavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el  fons de  lʹexcavació, es procedirà a  la seva neteja  i anivellació, permetent‐se 

unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el 

cas de tractar‐se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i ‐20 cm) en el cas de que es tractés de 

roca. 

Els  fons de  les excavacions de  fonaments per obres de  fàbrica no  sʹhan dʹalterar, per  la qual 

cosa sʹasseguraran contra  lʹesponjament,  lʹerosió,  la sequera,  la gelada, procedint dʹimmediat, 

un  cop  lʹEnginyer Director  hagi  donat  la  seva  aprovació,  a  estendre  la  capa  de  formigó  de 

neteja. 

El  Contractista  informarà  a  lʹEnginyer  Director  immediatament  sobre  qualsevol  fenomen 

imprevist, tal com irrupció dʹaigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre 

les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà  immediatament mesures que  comptin amb  lʹaprovació de  lʹEnginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de lʹexcavació. 

En  el  cas  que  el  Contractista  no  prengui  a  temps  les  precaucions  per  al  drenatge,  siguin 

aquestes  provisionals  o  definitives,  procedirà,  així  que  lʹEnginyer  Director  ho  indiqui,  al 

restabliment de  les obres afectades  i aniran al seu càrrec  les despeses originades per aquesta 

demora. 

Les instal∙lacions dʹesgotament i la reserva dʹaquestes hauran dʹestar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En  les  excavacions  en  roca  cal  la  utilització  de  maquinària  de  gran  potència,  i  fins  i  tot 

explosius o martell picador o qualsevol combinació dʹaquests sistemes.  

Si  fos  necessària  la  utilització  dʹexplosius  el Contractista  proposarà  a  la Direcció  dʹObra  el 

programa  dʹexecució  de  voladures,  justificat  amb  els  corresponents  assaigs,  per  a  la  seva 

aprovació.  

En la propala del programa sʹhaurà de, com a mínim, d’especificar:  

‐ Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

‐ Longitud màxima de perforació.  

‐ Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició dʹaquestes. 

‐ Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
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‐  Explosius,  dimensions  dels  cartutxos  i  esquema  de  càrrega        dels  diferents  tipus  de 

barrinades. 

‐ Mètodes per fixar la posició de les càrregues en lʹinterior de les barrinades. 

‐ Esquema de detonació de les voladures.  

‐ Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode dʹexcavació proposat en terrenys 

anàlegs al de lʹobra.  

El  Contractista  justificarà  en  el  programa  amb  mesures  del  camp  elèctric  del  terreny, 

lʹadequació del tipus dʹexplosius i detonadors. 

Tanmateix,  el  Contractista  mesurarà  les  constants  del  terreny  per  la  programació  de  les 

càrregues  de  voladura,  de  forma  que  no  siguin  sobrepassats  els  límits  de  velocitat  i 

acceleracions que sʹestableixin per  les vibracions en estructures  i edificis pròxims, a  la pròpia 

obra. 

Lʹaprovació del Programa per al Director dʹObra no eximirà al Contractista de lʹobligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a 

la resta de lʹobra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

Lʹaprovació inicial del Programa pel Director dʹObra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa  del  terreny  o  altres  circumstàncies  ho  fessin  aconsellable.  En  aquest  cas  el 

Contractista  haurà  de  presentar  a  lʹaprovació  del  Director  dʹObra  un  nou  programa  de 

voladura, sense que aquest sigui objecte dʹabonament. 

Els  fons  de  les  excavacions  es  netejaran  de  tot material  solt  o  fluix  i  les  seves  esquerdes  i 

ranures sʹompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de lʹexcavació en roca 

hauran de ser regularitzades. Tanmateix sʹeliminaran  totes  les roques soltes o desintegrades  i 

els estrats excessivament prims. 

4.2.2.3  CALES PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 

Aquesta unitat es refereix a l’execució de cales d’una amplada d’1,0 m en tants punts al llarg de 

la traça estimada com dicti la Direcció d’Obra. 

Per a l’execució de la cala s’utilitzaran mitjans únicament manuals, donat el perill d’afecció a la 

canonada. 

4.2.2.4 EXCAVACIÓ PER A DESCOBRIMENT I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 

S’entendrà per  excavació per  a descobriment  i  localització de  serveis,  l’excavació  i  extracció 

dels materials de  la  rasa un cop  localitzats els  serveis mitjançant  les cales. En aquesta unitat 

d’obra es considerarà l’excavació del 0,30 m superiors a la canonada de clavegueram o als 0,30 

m més de diàmetre de la canonada si es tracta d’aigua potable. 

Els mitjans  a  utilitzar  seran manuals,  excepte  quant  a  la  proximitat  a  la  canonada  sigui  el 

suficient, a  criteri de  la Direcció d’Obra, per no  tenir perill de  trencament  i en aquest  cas es 

podrà utilitzar mitjans mecànics. 

4.2.3 TRANSPORT DE TERRES 

Les operacions de càrrega sobre camió i transport de terres, roca, runa i/o qualsevol producte 

d’excavació  s’amidarà per metres  cúbics  (m³)  realment  transportats  a  fora de  l’àmbit de  les 

obres. La mesura es  farà deduint els volums  reblerts dels volums excavats,  sense  considerar 

cap esponjament.  

M³ Càrrega,  transport de  terres,  runa  i productes dʹexcavació a  lʹabocador. El preu  inclou  la 

càrrega sobre camió del material amb mitjans mecànics i temps dʹespera, transport a qualsevol 

distància dels productes procedents dʹexcavació i el cànon per a lʹabocador autoritzat. Mesurat 

per m3 sobre plànol, sense considerar esponjament. 
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4.2.4 APUNTALAMENT I ESTREBADA 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen: 

L’estrebada i apuntalament necessaris i els materials que la componen. 

La desestrebada i desapuntalament si fossin necessaris. 

Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

Execució de les obres 

Els dispositius d’arriostrament  i apuntalament de  l’estrebada hauran d’estar en cada moment 

perfectament  col∙locats  sense  que  existeixi  en  ells  perill  de  vinclament.  La  disposició  de  les 

seccions  i  les distàncies dels  elements de  l’estrebada  seran  les que  especifica  la norma NTE 

ADZ/76, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa.  

Les  riostres  de  fusta  s’axamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el 

recolzament, assegurant‐les contra qualsevol esllavissada. L’estrebada s’elevarà com a mínim 

cinc centímetres (5 cm) per sobre la línia del terreny o de la faixa protectora. 

Tots  els  arriostraments  i  els  seus  respectius  ancoratges  es mantindran  sota  tensió  continua, 

comprovant aquesta última metòdicament. L’estrebada ha de comprimir  les  terres  fortament, 

pel sistema d’execució que s’hagi adoptat. 

El  Contractista  pot,  amb  la  conformitat  expressa  de  l’Enginyer  Director,  prescindir  de 

l’estrebada en un tram determinat, realitzant en el seu lloc l’excavació de la rasa o pou amb els 

corresponents talussos. En aquest cas el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos pel 

que  tindrà  present  les  característiques  del  sòl  o  roca,  el  temps  que  ha  de  romandre  oberta 

l’excavació, la variació de les característiques del sòl amb la sequedat, filtracions d’aigua, pluja, 

etc., així com les càrregues tant estàtiques com dinàmiques en les proximitats. 

El contractista presentarà, abans de l’excavació d’una zona, un pla d’estrebada que contempli 

les zones a estrebar y el procediment,  tal  i com s’ha descrit amb anterioritat. Aquest pla serà 

sotmès  a  l’aprovació  de  la Direcció  de  les Obres,  fet  que  no  eximeix  de  responsabilitat  al 

contractista en la tria del procediment i la realització dels càlculs necessaris. Les estrebades no 

s’aixecaran sense l’aprovació expressa de l’Enginyer Director de les obres. 

L’estrebada de les rases en zones urbanitzades s’ajustarà a les normes següents: 

‐ Les excavacions s’estrebaran en els casos d’edificis situats en les immediacions quan sigui de 

témer alguna avaria en els mateixos. 

‐ En  totes  les estrebades que  l’Enginyer Director estimi convenients, el Contractista realitzarà 

els  càlculs  necessaris,  basant‐se  en  les  càrregues  màximes  que  puguin  donar‐se  sota  les 

condicions més desfavorables. 

4.2.5 ESGOTAMENT D’EXCAVACIÓ 

Aquesta unitat d’obra  comprèn  el  conjunt d’operacions necessàries per  recollir  i  evacuar  les 

aigües que s’introdueixin a la zona de treball, sigui quin sigui el seu origen. En aquesta unitat 

d’obra s’inclouen: 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

Execució de les obres 

El Contractista informarà a l’Enginyer Director immediatament sobre la irrupció d’aigua amb 

la finalitat de que es puguin prendre  les mesures necessàries,  indicant  la  longitud  i cabal que 

serà necessari esgotar. 

El Contractista prendrà  immediatament mesures que comptin amb  l’aprovació de  l’Enginyer 

Director  davant  els  nivells  aqüífers  que  es  trobin  durant  el  curs  de  l’excavació.  Aquestes 

mesures inclouran l’especificació dels punts de desguàs. 
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En  el  cas  que  el  Contractista  no  prengui  a  temps  les  precaucions  per  al  drenatge,  siguin 

aquestes  provisionals  o  definitives,  procedirà,  així  que  l’Enginyer  Director  ho  indiqui,  al 

restabliment de  les obres afectades  i aniran al seu càrrec  les despeses originades per aquesta 

demora. 

Les  instal∙lacions d’esgotament  i  la  reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a  fi que  les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de recolzament dels tubs. La captació i 

evacuació  de  les  aigües  s’ha  de  fer  de  manera  que  no  produeixi  erosions  o  problemes 

d’estabilitat del terreny. 

4.2.6 REPÀS, PICONATGE I ANIVELLAMENT 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen: 

 El repàs i sanejament del fons de la rasa. 
 L’aportació d’un mínim de terres per a la correcció de nivells. 
 La compactació del fons. 

Execució de les obres 

No s’autoritzarà  l’execució d’aquesta unitat quan no sigui portada a  terme en  totes  les seves 

fases amb referències topogràfiques precises. 

Les cotes del  fons de  la rasa són  les  indicades als plànols, excepte si  l’Enginyer Director, a  la 

vista  dels  terrenys  que  sorgeixin  durant  el  desenvolupament  de  l’excavació,  fixi,  per  escrit, 

altres fondàries. 

Es procedirà a  la neteja  i anivellament del  fons de  l’excavació, permetent‐se unes  toleràncies 

respecte a la cota teòrica en més o en menys, de quatre centímetres (± 4 cm) en el cas de tractar‐

se de sòls, i una planor de ± 15 mm en tres metres. El fons de l’excavació no ha de tenir material 

engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de quedar reblertes. El grau de compactació serà 

del 95% de l’assaig Proctor Modificat, i la qualitat del repàs efectuat requerirà l’aprovació de la 

Direcció de les Obres. 

El fons de les excavacions es netejarà de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s’ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l’excavació en roca hauran 

de  ser  regularitzades.  Tanmateix  s’eliminaran  totes  les  roques  soltes  o  desintegrades  i  els 

estrats excessivament prims. 

El repàs s’ha de fer poc abans d’emplenar la rasa, sanejant d’acord amb les instruccions de la 

Direcció de  les Obres,  també  les zones  inestables de petita  superfície  (bosses d’aigua, argiles 

expandides, turbes, etc). L’aportació de terres per a la correcció dels nivells ha de ser mínima, 

igual  a  les  terres  existents  i  de  la mateixa  compacitat. Quan  s’utilitzi  corró  vibratori  per  a 

compactar s’ha de donar unes passades al final sense vibració. 

4.2.7 TERRAPLENATS I REBLIMENTS. 
4.2.7.1 REBLIMENTS LOCALITZATS. 

 

Definició. 

En aquesta unitat dʹobra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

‐  Els materials necessaris, provinents de lʹexcavació o de préstecs. 

‐   Lʹextensió dʹuna tongada. 

‐   La humificació o dessecació dʹuna tongada. 

‐   La compactació dʹuna tongada. 

‐   La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a lʹacabat del 

rebliment. 
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‐   Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i 

ràpida execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Execució de les obres. 

Les  obres  sʹexecutaran  dʹacord  amb  lʹArticle  332  del  PG‐3,  quedant  limitat  el  gruix  dʹuna 

tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als  murs,  abans  de  procedir  al  replè  i  compactació  de  lʹextradós,  es  procedirà  al  replè  i 

compactació  del  terreny  natural  davant  el  mur,  a  fi  i  efecte  dʹassegurar  lʹestabilitat  a 

lʹesmunyiment dʹaquest.  

El  replè de  fonaments de petites obres de  fàbrica es compactarà  fins a aconseguir el noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a lʹassaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en lʹextradós dʹestreps dʹobres de fàbrica i testeres de passos 

inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació 

en una longitud igual a vint (20) metres, amidats perpendicularment  a cada un dels paraments 

de lʹestrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 (un)  metre per damunt de la part superior de 

la volta o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent 

per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 

4.3 DRENATGE. 

4.3.1 TUBS, PERICONS I BUNERES. 
4.3.1.1 PERICONS I POUS. 

Definició. 

Aquesta  unitat  es  refereix  a  lʹexecució  de  pericons  i  pous  de  formigó,  blocs  de  formigó, 

maçoneria, maons  o  qualsevol  altre material previst  al Projecte  o  autoritzat pel Director de 

lʹObra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

‐   El subministrament i col∙locació dels materials. 

‐   La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

lʹobra. 

‐   Les tapes. 

‐   La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins lʹacabament de lʹobra. 

‐   Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 

correcta execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Execució de les obres. 

Els  pericons  i  pous  es  construiran  amb  les  formes  i  mides  indicats  als  Plànols.  Llur 

emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

Lʹexecució de les obres haurà dʹacomplir les especificacions de lʹarticle 410.2 del PG‐3. 

4.3.1.2 COL∙LECTORS DE FORMIGÓ 

Definició. 

Es defineix  com  a  col∙lectors de  formigó  a  les  canalitzacions de  recollida d’aigües pluvials  i 

residuals, que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats. 

Sʹinclou en aquesta unitat dʹobra: 

‐   Els tubs de formigó. 

‐   Lʹexcavació  i neteja del  fons de  la  rasa necessària per a  la ubicació dels  tubs  i  la base 

d’assentament i embolcall de les canonades del material indicat als plànols. 

‐   Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la  correcta  i 

ràpida execució dʹaquesta unitat dʹobra. 
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Execució de les obres. 

Un cop realitzada lʹexcavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 

de la rasa. 

La col∙locació dels tubs amb el diàmetre que sʹindica als plànols es farà contra‐pendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 

a lʹencast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col∙locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre‐cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 

II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida lʹexecució de junts amb maó 

ceràmic, en el cas de canonades de formigó armat. 

Aquestes operacions  sʹexecutaran el més  ràpidament possible, a  fi dʹevitar que  lʹaigua pugui 

moure les obres. 

4.3.1.3 TUBS DE PE  

Ens referim a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PE, per 

a  sanejament  (entre diàmetres 140 mm  i 1000 mm). Sʹaplicarà el Plec General de Condicions 

Facultatives per a lʹAbastament dʹAigua aprovat per OM del 22 dʹagost de 1963. 

Els tubs de PE acompliran el que sʹespecifica a l’ apartat 3.6.1.1. La canonada ha de ser estanca i 

per  tant es  tindrà cura especial dels  junts entre  tubs  i entre  tub  i pou de registre es  farà amb 

soldadura per calor, operació que es preveu realitzar a  fora de  la rasa, de manera que el  tub 

serà continu abans de col∙locar‐lo. La soldadura s’executarà per operari especialitzat. 

La manipulació dels tubs es farà amb els mitjans adients per evitar qualsevol dany. 

Sʹevitarà  recolzar  els  tubs  en un  sol punt  i  es procurarà moureʹls  el mínim possible un  cop 

estiguin  descarregats.  Per  tant  sʹaconsella  fer  la  descàrrega  en  un  lloc  proper  al  punt  de 

col∙locació o allí on dictamini  el Tècnic  encarregat. Totes  les despeses  i danys  resultat dʹuna 

manca de precaució aniran a càrrec del Contractista adjudicatari de les Obres. 

Els tubs es col∙locaran perfectament anivellats i no sʹacceptaran variacions superiors al cinc per 

cent  (5%), ni en més ni en menys, del pendent nominal del Projecte. Abans de  tapar els  tubs 

haurà de demanar‐se autorització al Tècnic Director. 

El  muntatge  dels  tubs  es  farà  també  a  mesura  que  es  vagin  descarregant;  per  això  el 

Contractista presentarà  al Tècnic  encarregat un pla de muntatge  convenientment  adaptat  al 

transport i moviment dels tubs, perquè aquest lʹaprovi. En els trams on el tub s’hagi de protegir 

amb dau de formigó els tubs es col∙locaran sobre la solera de formigó lligant‐los a aquesta per 

mitjà de filferros. No es rebran els tubs que no sʹajustin als articles dʹaquest Plec. 

Prova d’estanquitat 

La  canonada  ha  de  superar  l’especificat  en  la  Norma  UNE  53114  en  tot  el  referent  a 

l’estanquitat de junts, és a dir, provada la junta a una pressió interior d’aigua d’1 Kg/cm2 a la 

temperatura de 20 ºC. 

Execució de les obres 

No  ha  de  transcórrer  més  de  vuit  dies  entre  l’excavació  de  la  rasa  i  la  col∙locació  de  la 

canonada. 

En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar amb més 

termini  l’obertura de  les  rases, s’haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre  la 

rasant de la solera per realitzar la seva finalització en el termini inferior al citat. 

Muntatge dels tubs 

S’inspeccionaran  els  tubs  i  els  seus  accessoris  abans  de  baixar‐los  a  la  rasa.  En  el  cas  de 

comprovar l’existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. 

Els materials acumulats en l’interior seran retirats abans de la seva col∙locació en la rasa. 
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La manera  de  procedir  per  introduir  els  tubs  en  les  rases  serà manual  o mitjançant  corda, 

sempre que el seu pes sigui  inferior a 75 Kg. Si el pes  fos superior o si  les circumstàncies ho 

aconsellen, s’ajudarà amb trípodes i diferencials. 

Les  canonades  no  podran  instal∙lar‐se  de  manera  tal  que  el  contacte  o  recolzament  sigui 

puntual o una línia de suport. S’empraran els separadors necessaris amb la missió d’assegurar 

una distribució de  les pressions de contacte que no afectin a  la  integritat de  la conducció. La 

canonada  es  lligarà  a  aquests  elements  i  als  de  llastrat  que  siguin  necessaris  per  evitar  la 

flotació  i  altres  desplaçaments  del  tub  durant  el  formigonat.  Quan,  segons  els  Plànols,  es 

disposi de  formigó de  recolzament,  recobriment  i protecció,  la canonada descansarà  sobre  la 

primera  tongada d’aquest, correctament anivellada, a  la que es  fixarà mitjançant  filferros que 

envolten el  tub per  la seva part superior  i es  lliguen a  les omegues en  filferro embegudes de 

forma parcial en la capa de formigó de recolzament. 

Les característiques del formigó de recolzament, recobriment i protecció i les dimensions dels 

llits  estan  especificades  en  els  Plànols.  La  rasa  es  mantindrà  drenada  durant  la  fase 

d’adormiment del formigó i en determinats casos si l’aigua freàtica fos potencialment agressiva 

fins que el formigó hagi endurit. 

Com  ja  s’ha  indicat,  per  a  la  instal∙lació  i  alineament  la  canonada,  quan  aquesta  no  quedi 

embeguda  en  formigó,  es  recolzarà  provisionalment  en  blocs  prefabricats  de  formigó  les 

característiques  dels  quals  seran  les  que  s’especifiquen  en  el  present  Plec,  intercalant  en  la 

superfície de contacte una capa de tela asfàltica o material comprensible. Aquests blocs no són 

d’abonament independent i el seu cost s’inclou en el de la canonada. Una vegada executada la 

solera de material granular o col∙locats els blocs de formigó per recolzament provisional de la 

canonada, es procedirà a  la col∙locació dels  tubs, en sentit ascendent, acurant  la seva perfecta 

alineació i pendent. 

Els  elements de protecció dels  junts de  canonades  i  complements  no  seran  retirats  fins  que 

s’hagin completat les operacions d’unió. Es comprovarà molt especialment, el perfecte estat de 

la superfície dels junts i que estiguin nets i lliures d’elements estranys. 

Es disposaran junts de formigonat en tota la secció del bressol de recolzament o revestiment, a 

distàncies regulars, normals a la conducció i coincidents amb les unions de canonades, segons 

l’indicat en els Plànols i aniran reblertes d’un material comprensible. 

En el cas de rases amb pendent en les seves rasants superiors al deu per cent, la canonada es 

col∙locarà  en  sentit  ascendent,  sempre  que  sigui  possible,  si  no  fos  així,  es  prendran  les 

precaucions pertinents per evitar el lliscament dels tubs. 

Generalment no es col∙locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al reblert, 

al  menys  parcial  de  la  rasa,  per  protegir‐los,  en  el  possible,  dels  cops,  variacions  de 

temperatura, radiacions solars, i evitar la possible flotació de la canonada en cas d’inundació de 

la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar la dita flotació, la rasa tindrà l’oportú desguàs. 

Cada vegada que s’interrompeixi la col∙locació de la canonada es taponaran els extrems lliures, 

i les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides. 

Rebliment i compactació de la rasa 

Després  de  col∙locada  la  canonada,  es  continuarà  el  rebliment  de  la  rasa  envoltant  a  la 

canonada amb formigó i/o terres. El formigó serà estès i compactat en successives tongades en 

tota l’amplada de la rasa fins una alçada que no sigui menor de 10 (:400) o 15 cm (:500 i 600) 

per damunt de  la generatriu exterior  superior de  la  canonada,  tal  i  com  s’indica als plànols, 

complint  les especificacions que es recullen a  l’article 630, 632. El rebliment de  les  terres serà 

realitzat d’acord amb el descrit a l’article 333. 

Dintre  de  les  rases  per  allotjament  de  canonades  de  sanejament  es  diferencien  les  següents 

zones: 
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a) Zona de recolzament de la canonada 

S’entén per  zona de  recolzament de  la  canonada  a  la part de  la  rasa  compresa  entre  el pla 

format pel fons de la pròpia excavació i un pla paral∙lel en aquest darrer situat deu o quinze (10 

o  15)  centímetres  per  damunt  de  la  generatriu  superior  exterior  de  la  canonada,  segons  el 

diàmetre de la conducció sigui de 400 mm o de 500‐600 mm. 

Dintre d’aquesta zona al mateix temps es diferencien dues sub‐zones. 

a.1. Llit de  recolzament. Es designa  com a bressol de  recolzament a  la zona entre el  fons de 

l’excavació  i  el  pla  paral∙lel  al  mateix  que  intersecta  a  la  canonada  segons  l’angle  de 

recolzament projectat (en aquest cas zero graus). 

a.2. Recobriment de protecció. S’entén per recobriment de protecció la zona de la rasa compresa 

entre  el  bressol  de  recolzament  descrit  anteriorment  i  el  pla  paral∙lel  al  fons  de  l’excavació 

situat a dotze o quinze (10 o 15) centímetres per damunt de la generatriu superior exterior de la 

canonada. 

b) Zona de cobriment 

Es defineix com a zona de cobriment aquella part de la rasa compresa entre el pla paral∙lel al 

fons de l’excavació situat dotze o quinze centímetres per damunt la canonada i la superfície del 

terreny, terraplè, o part inferior del ferm en cas de zones pavimentades. 

No es permetrà  la utilització de mitjans pesats d’estesa  i compactació en una alçada d’1,30 m 

per damunt de la canonada d’acord amb el previst en els plànols. Aquesta alçada pot reduir‐se 

a un metre en cas de disposar el tub d’un recobriment formigonat. 

La protecció de formigó de la zona de recolzament es reforçarà amb una malla electrosoldada 

ME 15 x 30  6 AEH 500  segons  l’article 600,  situada per  sobre de  la generatriu del  tub, en 

aquells punts que s’indiquen a la planta general i, allà on a criteri de la Direcció de les Obres 

sigui necessari, en general. 

Les característiques del formigó i dimensions de les seccions reforçades venen indicades en el 

plànols del Projecte. 

Quan l’excavació s’efectuï en carrers, voreres o sota paviments permanents, el rebliment de la 

zona  de  cobriment  de  la  rasa  haurà  d’efectuar‐se  de  manera  tal  que  quedi  el  material 

suficientment compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors. 

Es prendran les precaucions oportunes perquè al caure els materials de rebliment en la rasa no 

es produeixin danys en els tubs. 

Les conduccions seran passants en les escomeses de registre i de gir amb un angle girat inferior 

a dos (2) graus sexagesimals, havent‐se inclòs les disposicions i elements necessaris en el preu 

del metre lineal de conducció, per la qual cosa no seran objecte d’abonament separat. 

Acabats 

En els pous amb tub passant, una vegada finalitzada la seva construcció, inclosos pates i la tapa 

col∙locats, es procedirà a tallar la conducció per fer‐la registrable a dos terceres parts de la seva 

altura. 

4.3.1.4 CLAVAT DE TUBS 

Comprèn  les  operacions  i  materials  necessaris  per  la  realització  dʹuna  perforació  amb  el 

pendent definit als plànols per a lʹencreuament sota la via corresponent amb una perforadora 

tipus ʺtalpʺ clavant el tub mitjançant cilindres hidràulics i perforant simultàniament el sòl amb 

caps a rotació i extracció de ʺdetritusʺ amb hèlix cap a lʹexterior. 

El tub a clavar serà de Ø400 mm de diàmetre nominal de PEAD.  

4.3.2 XARXES DE SANEJAMENT 
4.3.2.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

A continuació s’exposen un seguit de consideracions generals de disseny de  les noves xarxes 

de clavegueram i per als projectes tècnics de clavegueram. 
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4.3.2.2 DISSENY NOVES XARXES DE CLAVEGUERAM 

El  traçat de  la  xarxa de  clavegueram  s’ha de portar  a  terme de  forma  que  la  xarxa pública 

estigui  situada  sempre  en  sòl públic  i de  fàcil accés; així mateix,  s’evitarà,  sempre que  sigui 

possible tècnicament, que xarxes de desguàs municipals transcorrin per propietats privades. 

El sistema d’evacuació serà sempre separatiu. Només en aquelles circumstàncies especialment 

justificades  i  amb  l’informe  favorable  per  part  del  prestador  del  Servei,  es  permetrà  que  la 

xarxa no sigui separativa. En aquets cas, les aigües de pluja hauran de connectar‐se sempre a la 

xarxa  de  pluvials  i  no  a  la  xarxa  de  clavegueram,  ni  abocar‐se  directament  al medi  sense 

tractament previ. 

En  el  cas  de  sistemes  d’evacuació  unitaris,  caldrà  minimitzar  l’impacte  al  medi  de  les 

descàrregues del  sistema  en  temps de pluja mitjançant  la  construcció d’un dipòsit  anti‐DSU 

previ a la connexió amb el col∙lector en alta. 

En les zones de nova urbanització, el promotor haurà de prendre les mesures necessàries per a 

compensar‐ne  lʹimpacte hidrològic,  i procurar que el cabal punta de  l’hidrograma de  la zona 

després  de  la  urbanització  sigui  el  mateix,  o  inferior,  al  que  hi  havia  a  la  zona  abans 

d’urbanitzar. 

En vials que  tinguin una amplada  inferior a 20 metres en  total, es planificarà  la xarxa per  la 

calçada. Si l’amplada és superior, es disposarà una xarxa per sota de cada vorera o a la zona de 

calçada més propera a la vorera. 

Tota  la xarxa  estarà  interconnectada  entre  ella  i amb  les  existents de  les  rodalies, això últim 

sempre que sigui possible, formant un mallat. 

En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una fondària del fons de 

la caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada, 

inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats s’hauran de protegir en tot el seu perímetre amb formigó 

HM‐20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm en les zones afectades. 

Els  arbres  plantats  en  les  rodalies  de  la  xarxa  hi  guardaran  una  separació mínima  de  2,50 

metres. Si això no  fos possible per  raons d’urbanització, es procedirà a protegir  la  canonada 

amb  formigó HM‐20/B/20/I  a  la  zona directa  sota  l’arbre  i un gruix no  inferior  a  15  cm per 

evitar la penetració de les arrels dins de la xarxa. 

Si  la xarxa projectada està situada en una  llera activa, és  important protegir‐la dels efectes de 

l’erosió  externa  de  les  aigües  superficials  i  de  l’excavació  de  solcs  que  puguin  amenaçar 

l’estabilitat de  la  instal∙lació. S’haurà d’assegurar  la no  flotabilitat dels  tubs, si aquests poden 

resultar afectats per  les aigües provinents del nivell  freàtic o de  la pròpia  llera,  i que poden 

provocar moviments no desitjats en la xarxa, sobretot si es tracta de tubs de plàstics. El projecte 

incorporarà les dimensions, el tipus d’ancoratge, el ritme d’ubicació i les seves dimensions. 

En  totes  les noves  canonades que  s’instal∙lin  en via pública  tant de xarxa municipal  com de 

connexions  de  servei  es  col∙locarà  una  cinta  senyalitzadora  de  color  taronja  amb  la  doble 

inscripció: “xarxa sanejament” / “red saneamiento”. 

Com a pas previ a l’inici de qualsevol obra pública o privada, tant en l’interior de les parcel∙les 

com a la via pública, s’hi haurà d’adjuntar un informe sobre l’estat de neteja i de la presència de 

formigó o morter dins de la cubeta de l’embornal abans del començament de les obres. En les 

tasques que s’han de portar a terme per a la inspecció final de la connexió, s’hi ha d’afegir un 

informe favorable de l’estat de l’embornal. 

4.3.2.3 CONNEXIONS DE SERVEI 

El projecte d’urbanització portarà  incorporades  les dimensions  i  justificació del  càlcul de  les 

connexions de servei, segons les previsions establertes en el planejament aprovat. 

Els seus diàmetres mínims seran de 200 mm de diàmetre nominal. 
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Si és possible,  i mentre no es provoquin problemes de durabilitat ni de  ruïna per  la  ruptura 

excessiva de les parets del pou o d’accés al mateix, es procurarà fer les connexions de servei en 

els pous de registre projectats en la nova xarxa. Es considera problemàtica la connexió quan en 

el pou ja existeixen tres connexions del tipus que sigui, a part de les provocades per la pròpia 

xarxa principal. 

Totes les connexions que tinguin caràcter de connexió de servei i el seu diàmetre sigui inferior 

a 300 mm, es protegiran totalment, en tot el seu traçat, des de la xarxa general fins a l’edificació, 

amb 15 cm, com a mínim, de formigó en massa HM‐20/B/20/I per tot el seu perímetre. 

El punt d’entroncament amb la xarxa es realitzarà amb les peces especials necessàries i, sempre 

que els pendents ho permetin, es connectarà per la generatriu superior de la canonada. Aquest 

punt  es protegirà  amb  formigó  en massa HM‐20/B/20/I per  cada  lateral del  tub de  la  xarxa 

general per neutralitzar el debilitament de secció provocat per la connexió. Mai, en cap cas, el 

tub de connexió de servei pot envair la secció neta de la xarxa principal. 

Al  límit  interior  de  cada  parcel∙la  es  col∙locarà  una  arqueta  de  40x40  cm  registrable  amb 

l’espera preparada per a la futura connexió de l’immoble. 

Aquesta  arqueta  permetrà  posteriorment  la  inspecció  amb  equip  CCTV  de  la  totalitat  de 

l’escomesa. 

Aquesta arqueta haurà de disposar d’una tapa de registre de material resistent i haurà de tenir 

algun  sistema  de  tancament  per  tal  d’evitar  l’entrada  de  terra  a  la  xarxa  de  clavegueram 

municipal. 

4.3.2.4 CONTROL DE QUALITAT I RECEPCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM 

Per  tal de procedir al  lliurament de  les obres del clavegueram, el projecte haurà d’incorporar 

un programa de control de qualitat i una relació dels assaigs a portar a terme durant l’execució 

de les obres. 

La  recepció de  les obres de  clavegueram per part de  l’Ajuntament  serà posterior a  l’emissió 

d’un  informe elaborat pel prestador del Servei. Si aquest  informe és  condicionat,  la  recepció 

municipal serà motivada. 

Es contemplen els casos següents: 

a) En el cas que les obres s’hagin realitzat pel prestador del Servei, aquest haurà d’aportar un 

certificat conforme  les obres s’han realitzat complint  tots els requisits estipulats en el present 

Reglament. 

b) En el cas que les obres no s’hagin realitzat pel prestador del Servei però sí la supervisió de 

les obres i els controls de qualitat necessaris, aquest haurà d’aportar un certificat conforme les 

obres s’han realitzat complint tots els requisits estipulats en el present Reglament. 

c) En el  cas que ni  les obres, ni  la  supervisió, ni els  controls de qualitat  s’hagin  realitzat pel 

prestador del Servei, el promotor haurà d’aportar al prestador del Servei o a  l’Ajuntament  la 

documentació i material següents: 

1) Un document gràfic  (DVD o qualsevol  tipus de suport electrònic) realitzat amb càmera de 

TV que  comprengui  la  totalitat de  la xarxa  incloses  les  connexions de  servei  en  tota  la  seva 

llargada,  juntament amb un  informe  escrit, amb  fotografies adjuntes, on hi  figurin  els  trams 

inspeccionats, el nombre de pous inicials i finals dels referits trams, el seu pendent i els detalls 

fotogràfics ampliats de les singularitats, connexions de servei, incidències i alteracions i/o pous, 

signat pels  tècnics directors de  les obres d’execució. La qualitat de  les  imatges  tant en suport 

electrònic com en suport de paper ha de ser contrastada. 

2) Tota la informació gràfica en format informàtic (Cad i Access) de la nova xarxa executada, en 

la qual hi constin totes les dades de diàmetres, situació de pous 
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de  registre  i cotes de  les generatrius  inferiors de  les canonades. La cota de sortida de  tota  la 

informació serà  la del vèrtex més proper a  la zona a urbanitzar  i serà facilitada pel prestador 

del Servei. A més a més es lliurarà la fórmula de càlcul d’ajustament de la poligonal. 

3) Un  informe per  escrit  i  signat per un  tècnic  competent  conforme  s’ha  realitzat una prova 

d’estanquitat de la totalitat de la xarxa segons la norma UNE – EN 1610. 

El promotor haurà d’informar el prestador del Servei de la data de la realització dels controls 

amb  l’antelació  necessària  per  permetre  que  el  prestador  del  Servei  estigui  present  en  el 

moment que s’efectuïn aquests treballs. 

Un  cop  revisada  tota  aquesta  documentació,  el  prestador  del  Servei  elaborarà  l’informe 

corresponent. 

En  aquest  últim  cas  el  prestador  del  Servei  pot  realitzar,  si  ho  creu  oportú,  les  accions 

necessàries per  tal d’assegurar que  la documentació  subministrada  és  correcta. Les despeses 

generades per aquestes accions seran a càrrec del promotor. 

Aquest plec podrà ser modificat a mesura que els nous mètodes i noves tècniques evolucionin. 

Tots  els  elements  que  formaran  part  de  la  xarxa  estaran  dins  de  la  relació  de  materials 

homologats i especificats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 

Qualsevol  canvi  respecte  l’esmentat  Plec  haurà  de  ser  autoritzat  pel  prestador  del  Servei 

d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals . 

4.4 AFERMATS. 

4.4.1  TOT‐U NATURAL. 

Definició. 

Aquesta unitat dʹobra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

‐   La preparació de la superfície dʹassentament. 

‐   El subministrament, transport i dosificació del material. 

‐   Lʹextensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

‐   Tots els  treballs, maquinària, materials  i medis auxiliars que siguin necessaris per a  la 

correcta execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Extensió de tongada. 

La  capa de  subbase  sʹestendrà  en una única  tongada. Lʹequip  emprat per al  seu  estès haurà 

dʹésser aprovat pel Director de lʹObra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 

de la màxima obtinguda a lʹassaig ʺProctor Modificatʺ, segons la Norma NLT 108/76. 

A  vorals  sʹexigirà  també  el  noranta  vuit  per  cent  (98%)  de  la màxima  obtinguda  a  lʹassaig 

Proctor Modificat. 

Càrrega amb placa. 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes  de  replanteig  de  lʹeix  cada  20 m.  En  aquests mateixos  punts  es 

comprovarà lʹamplada i pendent de la secció transversal. 

A més  es  comprovaran  en  relació  amb  els  Plànols  i  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
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La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 

3 m aplicada tant paral∙lela com normalment a lʹeix de la carretera. 

Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

  ‐ Cada dia: 

    ‐ 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

    ‐ 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

    ‐ 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

  ‐ Cada 5000 m3 de material produït: 

    ‐ 1 CBR, segons NLT 111/78. 

    ‐ 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

    ‐ 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

    ‐ 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

    ‐ 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

‐   6 determinacions dʹhumitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

‐   6 determinacions de densitat ʺin situʺ, segons NLT 109/72 (*). 

‐   1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*)  Es  podran  emprar mètodes  nuclears  prèvia  aprovació  del Director  dʹObra,  sempre  que 

sʹhagin realitzat assaigs previs i sʹhagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris dʹacceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. Sʹadmetrà 

com a màxim dues mesures que essent  inferiors al 98% superin el 95% de  la densitat proctor 

modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a lʹassaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 MPa. 

4.4.2  TOT‐U ARTIFICIAL. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

‐  La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

‐  L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

‐  Refí de la superfície de la última tongada. 

‐  Tots  els  treballs, maquinària, materials  i medis  auxiliars  que  siguin  necessaris  per  a 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

Extensió de tongada. 

La  capa de  tot‐u  artificial  s’estendrà  en una única  tongada. L’equip  emprat per  al  seu  estès 

haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

Densitat. 

La densitat de  compactació no  serà  inferior a  la que  correspondrà al  cent per  cent  (100%)  la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

Carrega amb placa. 
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El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega 

Pascals (1.100 MPa). 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes  de  replanteig  de  l’eix  cada  20 m.  En  aquests mateixos  punts  es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més  es  comprovaran  en  relació  amb  els  Plànols  i  Plecs  de  Prescripcions  Tècniques  del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 

3 m aplicada tant paral∙lela com normalment a l’eix de la carretera. 

Control de qualitat. 

CONTROL DE PRODUCCIÓ‐ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

‐ Cada dia: 

    ‐ 1 Proctror modificat, segons NLT 108/76. 

    ‐ 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

    ‐ 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

‐ Cada 5000 m3 de material produït: 

    ‐ 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

    ‐ 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

    ‐ 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

    ‐ 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

‐ Cada 15000 m 3 de material produït: 

    ‐ 1 Desgast de Los Ángeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a  lot el tram construït cada dia  i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

‐  6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

‐  6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

‐  1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*)  Es  podran  emprar mètodes  nuclears,  prèvia  aprovació  del Director  d’Obra,  sempre  que 

s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 MPa. 

4.4.3 MESCLES BITUMINOSES. 
4.4.3.1 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. 

Definició. 



Ajuntament de Calella                               PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA. 
 

 

   

56	

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 

de manera que per dur‐la a terme han dʹescalfar‐se primer els granulats i el lligant. La mescla 

serà estesa i compactada a temperatura superior a la de lʹambient. 

Lʹexecució dʹaquesta unitat dʹobra inclou: 

‐   Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

‐   Preparació de la superfície sobre la qual sʹhaurà dʹestendre la mescla. 

‐   Fabricació de la mescla dʹacord amb la fórmula de treball proposada. 

‐   Transport de la mescla. 

‐   Estesa i compactació de la mescla. 

‐   Tots els treballs, maquinària, materials  i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a  la 

correcta execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Equip necessari per a lʹexecució de les obres. 

a) INSTAL∙LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica  i de producció  igual o superior a cent vint  tones per hora 

(120 T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una  capacitat mínima dʹestesa de  cent  cinquanta  tones per hora  (150 T/H)  i  estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic dʹanivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per lʹEnginyer Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

Lʹequip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

  Com a mínim estarà composta per: 

‐   Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

‐   Un  piconador  de  pneumàtics,  de  pes  superior  a  dotze  tones  (12  t)  i  pressió  dʹinflat 

variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3‐10 kg/cm2). 

‐   Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director dʹObra dʹacord amb  la capa, gruix  i 

quantitat estesa. 

Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 

a  les  mescles,  acomplint  sempre  els  requisits  exigits  a  lʹArticle  542.3.  Per  tant,  lʹEnginyer 

Director determinarà la composició de les diferents mides dʹàrids i les proporcions de lligant i 

filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

També sʹhauran dʹassenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

‐   Els  temps a exigir per a  la mescla dels àrids en sec  i per a  la mescla dels àrids amb el 

lligant. 

‐   Les temperatures màxima i mínima dʹescalfament previ dʹàrids i lligant. 

‐   Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

‐   La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

‐   La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT DʹÀRIDS: 
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El Contractista  haurà  de  posar  en  coneixement  de  lʹEnginyer Director,  amb  quatre  dies  de 

termini, la data dʹinici dels aplecs a peu de planta. 

No sʹadmetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència dʹun aplec 

perllongat. 

Deu dies abans de lʹinici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant  lʹexecució de  la mescla bituminosa,  es  subministraran diàriament  i  com  a mínim  els 

àrids  corresponents  a  la  producció  diària,  sense  descarregar‐la  als  aplecs  que  s’estiguin 

emprant a la fabricació. El consum dʹàrids es farà seguint lʹordre dʹaquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

Lʹalimentació de  les estenedores es  farà de manera que  tinguin  sempre aglomerat  remanent, 

iniciant  el  seu  reblert  amb  un  nou  camió  quan  encara  quedi  una  quantitat  apreciable  de 

material. 

Lʹextensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció dʹObra podrà 

limitar la velocitat màxima dʹestesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal 

de sincronitzar la velocitat idònia dʹarrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte dʹevitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els ʺsinfinesʺ i les regles estiguin en bones condicions i 

ben  ajustades,  amb  objecte  que  no  donin  lloc  a  segregacions  i manca  dʹhomogeneïtat  del 

material estès. 

Lʹamplada dʹestesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les  juntes de  treball dʹun dia per  lʹaltre es  tallaran verticals  i perpendiculars a  la direcció del 

tràfic. 

Trams de prova. 

Abans  dʹiniciar  els  treballs,  el  Contractista  haurà  de  construir  un  tram  dʹassaig  amb  una 

longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a lʹindicat als plànols, per a cada tipus de 

mescla. 

Sobre el tram dʹassaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 

de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A  la  vista dels  resultats  obtinguts,  lʹEnginyer Director decidirà  la  conveniència dʹacceptar  o 

modificar,  bé  sigui  la  fórmula  de  treball,  bé  lʹequip  de maquinària,  havent  el  Contractista 

dʹestudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no sʹhagi presentat un pla 

dʹexecució sancionat per la pràctica i aprovat per lʹEnginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 

Les  toleràncies admissibles  respecte de  la  fórmula de  treball seran  (referides a  la massa  total 

dels àrids) les següents: 

‐   Tamisos superiors a lʹUNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

‐   Tamisos compresos entre lʹUNE 2,5 mm i lʹUNE 80  m: dos per cent (±2%). 

‐  Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
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Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses  i gruixudes  la densitat no serà  inferior al noranta 

vuit per cent (98%) de  la densitat Marshall, de  la mescla emprada, obtinguda segons  la NLT‐

159/86. 

A mescles  drenants,  els  buits  de  la mescla  no  hauran  de  diferir  en més  de  dos  (±2)  punts 

percentuals  respecte al percentatge de buits determinat per a  la mescla  emprada, obtinguda 

segons la NLT‐159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda sʹexigirà el certificat dʹanàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT‐121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

  ‐ 1 penetració, segons NLT‐124/84. 

  ‐ 1 punt dʹestovament, segons NLT‐125/84. 

  ‐ 1 índex de penetració, segons NLT‐181/84. 

  ‐ 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT‐182/84. 

  ‐ 1 ductilitat, segons NLT‐126/84. 

Sʹhaurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció dʹàrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

  ‐ Cada 100 m3, o un cop al dia si sʹaplega menys material: 

    ‐ 1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

    ‐ 1 equivalent de sorra per a lʹàrid fi, segons NLT‐113/72. 

    ‐ 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT‐172/86. 

  ‐ Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

    ‐ 1 índex de llenties, segons NLT‐354/74. 

    ‐ 1 proporció dʹelements de  lʹàrid gruixut amb dos  (2) o més  cares de  fractura, 

segons NLT‐358/74. 

    ‐ 1 desgast de Los Angeles, segons NLT‐149/72. 

    ‐ 1 densitat relativa i absorció, segons NLT‐153/76 i NLT‐154/76. 

  ‐ Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si sʹempra menys material: 

    ‐ 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT‐174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una dʹelles: 

    ‐ 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

    ‐ 1 densitat aparent segons NLT‐176/74. 

    ‐ 1 coeficient dʹemulsibilitat, segons NLT‐180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla dʹàrids en fred. 
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Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 

i una altra per la tarda i abans de lʹentrada a lʹassecador, efectuar els següents assaigs: 

  ‐ 1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

  ‐ 1 equivalent de sorra, segons NLT‐113/72. 

Mescla dʹàrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

  ‐ 1 granulomètric, segons NLT‐150/72. 

  ‐ 1 determinació de la humitat, segons NLT‐102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

  ‐ 1 dosificació del lligant, segons NLT‐164/76. 

  ‐ 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT‐165/86 

  ‐  1 Marshall  complert  (estabilitat,  deformació,  densitat  i  buits  en  àrids  i  en mescla), 

segons  la  NLT‐159/86  emprant  sèries  de  5  provetes  per  a  mescles  denses,  semidenses  i 

gruixudes. 

  ‐ 1 determinació de pèrdua per desgast en sec  i humit  i buits en mescla, segons NLT‐

352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

  ‐  1  immersió‐compressió,  segons NLT‐162/84,  emprant  sèries  de  8  provetes,  4  per  a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà lʹexactitud dels indicadors de temperatura dʹàrid i de betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans dʹabocar a lʹestenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a lʹarticle 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

  ‐  8 determinacions de densitat  en mescles denses,  semidenses  i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de lʹObra. 

  ‐ 8 mesures de permeabilitat, segons NLT‐339/88, per a  mescles drenants. 

  ‐ 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

  ‐ 8 determinacions de gruixos. 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de  cada  lot  serà  superior  al  cent per  cent  (100%) de  la  indicada  a  lʹarticle 

542.6.3.  per  a mescles  denses,  semidenses  i  gruixudes.  Sʹadmetrà  com  a màxim  que  dues 

mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a lʹarticle 

542.6.3. Sʹadmetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
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El gruix mitjà no hauria de  ser  inferior a  lʹespecificat a  lʹapartat 542.6.5.2; no més de dos  (2) 

mesures  podran  presentar  resultats  que  baixin  dʹallò  especificat  en més  dʹun  deu  per  cent 

(10%). 

No sʹadmetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a lʹarticle 542.6.5.3. 

Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es  compararà  cada  vint metres  (20 m.)  la  superfície  acabada  amb  la  teòrica. Ambdues  no 

hauran de diferir en més de 10 mil∙límetres (10 mm) en capes de trànsit,  intermèdia, ni de 15 

mil∙límetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) lʹamplada de les capes que en cap cas haurà de 

ser inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix dʹuna capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte  la capa de trànsit, en  la que no haurà de ser  inferior al cent 

per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà dʹésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La  superfície  acabada  no  haurà  de  presentar  irregularitats  superficials  superiors  a  quatre 

mil∙límetres (4 mm), al comprovar‐la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT‐

334/88. 

La  regularitat  superficial, mesurada pel  coeficient de viàgraf  segons  la NLT‐332/87 no haurà 

dʹexcedir de 5 dm2/hm. 

4.4.4  REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS. 
4.4.4.1 REGS DʹEMPRIMACIÓ. 

Definició. 

Aquesta unitat dʹobra inclou: 

‐   Preparació de la superfície existent. 

‐   Aplicació del lligant bituminós. 

‐   Eventual extensió dʹun granulat de cobertura. 

‐   Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 

terme correctament lʹexecució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

‐   Un  quilogram  dos‐cents  grams  per metre  quadrat  (1.200  kg/m2)    dʹemulsió  asfàltica 

tipus ECI com a reg dʹemprimació, a calçades i vorals. 

Equip necessari per a lʹexecució de les obres. 

Serà lʹindicat a lʹarticle 530.4 del PG‐3. 

Execució de les obres. 

Haurà dʹacomplir les especificacions de lʹarticle 530.5 del PG3. 

Limitacions de lʹexecució. 

Són les indicades a lʹarticle 530.6 del PG‐3. 

4.4.4.2 REGS DʹADHERÈNCIA. 

Definició. 

Aquesta unitat dʹobra inclou: 
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‐   Preparació de la superfície sobre la qual haurà dʹésser aplicat el reg. 

‐   Aplicació del lligant bituminós. 

‐   Tots els treballs, maquinària, materials  i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a  la 

correcta execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que sʹefectuarà el reg està neta, sense materials lliures 

i acompleix les condicions especificades per a la unitat dʹobra corresponent, segons el Director 

dʹObra. 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en 

el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar‐se dʹemulsió asfàltica per cada 

trenta  tones  (30  t)  o  per  cada  partida  subministrada  si  aquesta  fos  de menor  quantitat,  es 

prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT‐121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

  ‐ 1 càrrega de partícules, segons NLT‐194/84. 

  ‐ 1 residu per destil∙lació, segons NLT‐139/84. 

  ‐ 1 penetració sobre el residu de destil∙lació, segons NLT‐    124/84. 

En el cas de no emprar‐se emulsió asfàltica el Director de  lʹObra fixarà els assaigs de qualitat 

dʹacord amb el lligant seleccionat. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl∙liques 

o fulles de paper o un altre material similar, col∙locades sobre la superfície durant lʹestesa del 

lligant. 

Es considerarà com a lot que sʹacceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc‐cents metres 

quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències dʹun 10 per cent (±10%) de 

la dotació exigida. 

4.5 ARMAT. 

4.5.1 ARMADURES PASSIVES. 
4.5.1.1 ASPECTES GENERALS. 

Definició. 

Muntatge  i  col∙locació de  lʹarmadura  formada per barres  corrugades, malla  electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles dʹacer, a lʹexcavació o a lʹencofrat. Sʹhan considerat les armadures 

pels elements estructurals següents: 

‐ Rases i pous 

‐ Murs de contenció 

‐ Recalçats 

‐ Traves i pilarets 

‐ Lloses de fonaments 

‐ Riostres i basaments 

‐ Pilons 

‐ Enceps 
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‐ Pantalles 

‐ Pilars 

‐ Murs estructurals 

‐ Bigues 

‐ Llindes 

‐ Cèrcols 

‐ Sostres 

‐ Lloses i bancades 

‐ Membranes 

‐ Estreps 

‐ Armadures de reforç 

Lʹexecució de la unitat dʹobra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Tallat i doblegat de lʹarmadura 

‐ Neteja de les armadures 

‐ Neteja del fons de lʹencofrat 

‐ Col∙locació dels separadors 

‐ Muntatge i col∙locació de lʹarmadura 

‐ Subjecció dels elements que formen lʹarmadura 

‐ Subjecció de lʹarmadura a lʹencofrat 

Condicions generals 

Els diàmetres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les  armadures han de  ser  les  que 

sʹespecifiquen a la D.T. Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han de 

ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni dʹaltres substàncies perjudicials. 

La  secció  equivalent  de  les  barres  de  lʹarmadura  no  ha  de  ser  inferior  al  95%  de  la  secció 

nominal. 

No  hi  ha  dʹhaver  més  empalmaments  dels  que  consten  a  la  D.T.  o  autoritzi  la  D.F.  Els 

empalmaments  es poden  realitzar per  solapa  o per  soldadura. Per  a  realitzar un  altre  tipus 

dʹempalmament  es  requerirà  disposar  dʹassaigs  que  demostrin  que  garanteixen  de  forma 

permanent una  resistència  a  la  ruptura no  inferior  a  la de  la menor de  les dues barres que 

sʹuneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a lʹelaboració de la ferralla sempre que es faci dʹacord amb els 

procediments establerts a la UNE 36‐832, lʹacer sigui soldable i es faci a taller amb instal∙lació 

industrial fixa. Només sʹadmet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats 

per la D.F. A les solapes no sʹhan de disposar ganxos ni potes. 

No  es  poden  disposar  empalmaments  per  soldadura  a  les  zones  de  forta  curvatura  de 

lʹarmadura. Els empalmaments per soldadura es  faran dʹacord amb el que estableix  la norma 

UNE 36‐832. 

Les armadures han dʹestar subjectades entre elles  i a  lʹencofrat de manera que mantinguin  la 

seva posició durant lʹabocada i la compactació del formigó. Els estreps han dʹanar subjectats a 

les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. Les armadures dʹespera han 

dʹestar subjectades a lʹengraellat dels fonaments. 

Quan  la  D.T.  exigeix  recobriments  superiors  a  50  mm,  sʹha  de  col.locar  una  malla  de 

repartiment  en mig  dʹaquest  gruix  segons  sʹespecifica  a  lʹarticle  37.2.4.  de  la  norma  EHE, 

excepte en el cas dʹelements que hagin de quedar soterrats. 
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La D.F. ha dʹaprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Per a qualsevol classe dʹarmadures passives,  inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 

classe dʹexposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica lʹarticle 

8.2.1 de la mateixa norma 

Per  a  l’elaboració  de  la  ferralla  i  la  col∙locació  de  les  armadures  passives,  es  seguiran  les 

indicacions contingudes a la UNE 36‐831:97. 

Les armadures passives es col∙locaran netes de pintura, greix o qualsevol altra substància que 

pugui  afectar  negativament  a  l’acer,  al  formigó  o  a  l’adherència  d’ambdós.  Es  disposaran 

d’acord amb  les  indicacions del projecte,  subjectes entre  si, de  forma que no es modifiqui  la 

posició especificada durant el transport, muntatge i formigonat, i permetin al formigó envoltar‐

les sense deixar nius. 

Donat el cas que l’armadura passiva presenti un nivell de rovell excessiu que podés afectar les 

condicions d’adherència, es comprovarà que aquestes no s’han vist significativament alterades. 

Per això, es procedirà al raspallat mitjançant raspall de pues d’acer i es verificarà que la pèrdua 

de pes de  l’armadura  no  sigui  superior  a  l’1 %  i  que  l’alçària de  la  corruga, pel  cas d’acer 

corrugat, es trobi dins dels límits prescrits a l’Article 31.2 de l’EHE‐08. 

Les  armadures  s’asseguraran  a  l’interior  dels  encofrats  o  motlles  per  qualsevol  tipus  de 

desplaçament, comprovant‐se la seva posició abans de procedir al formigonat. 

A  les bigues  i elements anàlegs sotmesos a  flexió,  les barres que es dobleguin hauran d’anar 

convenientment  envoltades  per  cèrcols  i  estreps  a  la  zona  del  colze. Aquesta  disposició  és 

sempre recomanable, qualsevol que sigui l’element del que es tracti. En aquestes zones, quan es 

dobleguen  simultàniament  moltes  barres,  resulta  aconsellable  augmentar  el  diàmetre  dels 

estreps o minvar la separació. 

Cal  evitar  l’emprament  simultani  d’acer  amb  diferent  límit  elàstic.  No  obstant,  quan  no 

existeixi perill de confusió, es podran utilitzar en un mateix element dos tipus diferents d’acer 

per a les armadures passives: un per l’armadura principal i altre pels estreps. 

En aquells casos excepcionals en els que no sigui possible evitar que dos acers de diferent límit 

elàstic, i amb la mateixa funció estructural, es trobin a la mateixa secció de l’element, es tindrà 

en compte el disposat a l’Article 38.3 de l’EHE‐08. 

Distància lliure armadura ‐ parament  >= D màxim 

  >=0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada ‐ parament  >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició dʹadherència bona: 

‐ Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 

  >= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició dʹadherència deficient: 

‐ Lb=1,4xMxDxD  >= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó B 400 S  B 500 S 
H‐25 12 15
H‐30 10 13
H‐35 9 12
H‐40 8 11
H‐45 7 10
H‐50 7 10  

Llargària neta dʹancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
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  >= 10 D 

  >= 15cm 

‐ Barres traccionades  >= 1/3xLb 

‐ Barres comprimides  >= 2/3xLb 

(As: secció dʹacer a tracció; As real: secció dʹacer) 

Valors de B: 

Tracció Compressió 
1 1

0,7 (*) 1
0,7 0,7

Tipus d'ancoratge
Prolongació recta 
Patilla, ganxo, ganxo U
Barra transversal soldada   

 (*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 

B=1. 

Llargaria de solapament  Ls >= axLb neta 

Valors dʹA: 

Distància entre 
els dos 
empalmaments 
més pròxims: 

Percentatge de barres 
cavalcades que 
treballen a tracció en 
relació a la secció total 
d'acer:

Per a barres 
que treballen 
a compressió: 

20; 25; 33; 50 > 50

<= 10D;  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0   1,0

> 10 D     1,0  1,1  1,2  1,3  1,4   1,0  

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Llargària dʹancoratge i solapa  ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 

  + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir lʹespecificat en la 

UNE 36‐831. 

Barres corrugades 

Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de lʹarmadura principal i quatre en el 

cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre 

equivalent del grup de  les barres no ha de  ser de més de 50 mm. Si  la peça ha de  suportar 

esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser 

de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No sʹhan de 

solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir  lʹarticle 66.6 de  lʹEHE. Es 

prohibeix lʹempalmament per solapa en grups de quatre barres. 

Lʹempalmament per soldadura sʹha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36‐832. 

Distància lliure entre barres dʹarmadures principals  >= D màxim 

  >= 1,25 granulat màxim 

  >= 20 mm 

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de lʹarmadura  >=  longitud 

bàsica dʹancoratge (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 

  >= D màxim 

  >= 20 mm 
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  >= 1,25 granulat màxim 

Secció de lʹarmadura transversal (At):  At >= Dmàx 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

 

Malla electrosoldada 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

Ha de complir, com a mínim  >= 15 D 

  >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

Separació entre elements solapats 

(longitudinal i transversal) > 10 D  1,7 Lb 

(longitudinal i transversal) <= 10 D  2,4 Lb 

Ha de complir com a mínim  >= 15 D 

  >= 20 cm 

Pilons 

Les barres verticals i les dʹestrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir 

la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. La 

gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 

per mantenir la posició correcta durant lʹabocat i piconatge del formigó. 

Les  barres  transversals poden  ser  en  forma dʹhèlix  o  amb  estreps  independents. Els  estreps 

independents  sʹhan  de  tancar  per  solapa  de  8  cm  lligada  amb  filferro.  Les  posicions  dels 

solapaments han de ser alternades dʹun estrep al següent. 

Un  cop  enderrocat  el  cap  de  piló  lʹarmadura  ha  de  sobresortir,  com  a mínim,  50  cm  o  un 

diàmetre del piló. 

Diàmetre barres longitudinals  >= 12 mm 

Diàmetre barres transversals  >= 6 mm 

Llargària de les barres longitudinals  > 9 Dp + 1 Dp 

   > 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 

Separació de lʹarmadura als paraments  >= 4 cm 

Separació de barres horitzontals o pas dʹhèlix  <= 20 cm 

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Distància entre estreps  <= 10% de lʹespecificada 

‐ Llargària dʹarmadures  <= 10% de lʹespecificada 

‐ Llargària dʹancoratge  ± 10% de lʹespecificada 

Pantalles 

Les barres principals i les dʹestrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir 

la seva posició durant  tot el procés de  transport,  introducció a  la perforació  i  formigonat. La 

gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 

per mantenir la posició correcta durant lʹabocat i piconatge del formigó. 

Les barres horitzontals han dʹestar lligades a les verticals (no soldades). Les barres horitzontals 

han dʹestar col∙locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals. 

Separació de la gàbia al fons de lʹexcavació  >= 20 cm 

Separació de lʹarmadura als paraments  >= 7 cm 
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Separació entre rigiditzadors verticals  <= 1,5 m 

Separació entre rigiditzadors horitzontals  <= 2,5 m 

Quantitat de separadors  1/2 m2 de pantalla 

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Llargària dʹancoratge  <= 10% de lʹespecificada 

‐ Llargària de la solapa  <= 10% de lʹespecificada 

‐ Posició de les armadures Nul∙la 

Sostres reticulars 

Les armadures han de complir lʹespecificat a lʹarticle 56 de la EHE 

Diàmetre de lʹarmadura principal (d: cantell)  <= 0,1 d 

Distància entre les barres i les peces resistents dʹentrebigat  >= 0,5 D 

  >= 1 cm 

Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)  <= 0,5 d 

Distància entre estreps en lʹàbac (d: cantell)  <= 0,75 d 

Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)  <= 0,5 d 

Lloses 

Les armadures han de complir lʹespecificat a lʹarticle 56 de la EHE 

Condicions del procés d’execució 

El doblegament sʹha de  fer en  fred, a velocitat constant, de  forma mecànica  i amb  lʹajut dʹun 

mandrí. No sʹhan dʹadreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

Sʹhan de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures sʹhan de seguir  les disposicions de  la norma UNE 36‐832  i  les 

han dʹexecutar operaris qualificats dʹacord amb la normativa vigent. 

Pantalles 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació sʹha de disposar una subjecció de 

seguretat en previsió del trencament dels ganxos dʹelevació. 

4.5.1.2 SEPARADORS. 

Els  recobriments hauran d’assegurar‐se mitjançant  la disposició dels  corresponents  elements 

separadors col∙locats a obra. 

Aquestes  falques o separadors es disposaran d’acord amb  les especificacions de  l’Article 66.2 

de  l’Instrucció  EHE‐08. Hauran  d’ésser  constituïts  per materials  resistents  a  l’alcalinitat  del 

formigó, i no induir corrossió a les armadures. Caldrà que siguin tant impermeables a l’aigua 

com el formigó, i resistents als atacs químics a que aquest es veurà sotmés. 

Independentment  que  siguin  provisionals  o  definitius,  hauran  d’ésser  de  formigó, morter, 

plàstic rígid o material similar i haver estat específicament dissenyats a aquest fi. 

Si  els  separadors  són  de  formigó,  aquest  serà,  pel  que  fa  a  la  resistència,  permeabilitat, 

higroscopicitat,  dilatació  tèrmica,  etc.,  d’una  qualitat  comparable  a  la  de  l’emprat  per  a  la 

construcció de la peça. De la mateixa forma, si són de morter, la qualitat d’aquest serà similar a 

la del contingut en el  formigó de  l’obra. Quan  s’utilitzin  separadors  realitzats amb materials 

que no continguin ciment, i per tal de garantir un correcte enllaç amb el formigó del element, 

disposaran d’orificis, la secció dels quals serà equivalent, com a mínim, al 25 % de la superfície 

total del separador. 
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Es prohibeix l’ús de fusta així com qualsevol material residual de construcció, encara que sigui 

ceràmic  o  formigó.  En  cas  de  poder  quedar  vistos,  es  prohibeix  també  l’emprament  de 

materials metàl∙lics. 

4.6 FORMIGONAT. 

4.6.1  ASPECTES GENERALS. 
4.6.1.1 DEFINICIÓ 

Formigonat  dʹelements  estructurals,  amb  formigó  de  central  o  elaborat  a  lʹobra    en  planta 

dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

Sʹhan considerat formigons amb les característiques següents: 

‐  Resistència: en massa H‐20, armats o pretesats HA‐25, HA‐30, HA‐35 

‐  Consistència: Seca, plàstica, tova i fluida 

‐  Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

Sʹhan considerat els elements a formigonar següents: 

‐  Formigonat de fonaments 

     Rases i pous 

     Murs de contenció 

     Recalçats 

      Traves i pilarets 

     Lloses de fonaments 

     Riostres i basaments 

     Enceps 

‐  Formigonat dʹestructures 

     Pilars 

     Bigues 

     Murs 

     Llindes 

     Cèrcols 

     Estreps 

‐  Formigonat d’elements estructurals superficials 

     Sostres amb elements resistents industrialitzats 

     Sostres nervats unidireccionals 

     Sostres nervats reticulars 

     Lloses i bancades 

     Membranes 

Lʹexecució de la unitat dʹobra inclou les operacions següents: 

‐  Preparació de la zona de treball 

‐  Humectació de lʹencofrat 

‐  Abocada del formigó 

‐  Compactació del formigó mitjançant vibratge 

‐  Si s’escau, reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 

‐  Curat del formigó 
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‐  Si s’escau, retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla 

previst 

‐  Si s’escau, protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

4.6.1.2 CONDICIONS GENERALS 

En  lʹexecució de  lʹelement sʹhan de complir  les prescripcions establertes en  la norma EHE, en 

especial  les que  fan  referència  a  la  seva durabilitat  (art.8.2  i  37 de  la EHE)  en  funció de  les 

classes dʹexposició. 

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de lʹelement no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció dʹelements 

de lʹencofrat ni dʹaltres. 

Els defectes que sʹhagin produït en formigonar sʹhan de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

Lʹelement acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si  la superfície ha de quedar vista ha de  tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de tenir les 

següents característiques: 

‐   Resistència del formigó a compressió (fck)  >= 25 N/mm2 

‐   Relació aigua ciment  <= 0,5 

En  el  cas dʹutilitzar matacà,  les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de  la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies  >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm)
Seca <= 15
Plàstica <= 25
Tova <= 30  

Assentament en el con dʹAbrams: 

Consistència Assentament (cm)
Seca 0‐2
Plàstica 3‐5
Tova 6‐9
Fluida 10‐15  

Toleràncies dʹexecució con dʹAbrams: 

‐Consistència: 

‐  Seca  Nul∙la 

‐  Plàstica o tova  ± 1 cm 

‐  Fluida ± 2 cm 

Toleràncies d’execució 

Les toleràncies dʹexecució han de complir lʹespecificat en els articles 5.3 i 5.4 de lʹannex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir lʹespecificat en la 

UNE 36‐831. 

No sʹaccepten toleràncies en el replanteig dʹeixos en lʹexecució de fonaments de mitgeres, buits 

dʹascensor, passos dʹinstal∙lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

Rases i pous: 
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4.6.1.3 TOLERÀNCIES D’EXECUCIÓ: 

Desviació en planta, del centre de gravetat  < 2% de la dimensió 

  en la direcció considerada 

  ± 50 mm 

Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

Cara superior del fonament  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

 Gruix del formigó de neteja  ‐ 30 mm 

Dimensions en planta  ‐ 20 mm 

Fonaments encofrats  + 40 mm 

Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada): 

D <= 1 m  + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m  + 120 mm 

D > 2,5 m  + 200 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

En tots els casos  + 5%(<= 120 mm) 

  ‐ 5%(<= 20 mm) 

D <= 30 cm  + 10 mm 

  ‐ 8 mm 

30 cm < D <= 100 cm  + 12 mm 

  ‐ 10 mm 

100 cm < D  + 24 mm 

  ‐ 20 mm 

Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja  ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament  ± 16 mm/2 m 

Cares laterals (fonaments encofrats)  ± 16 mm/2 m 

 

Murs de contenció 

Replanteig parcial dels eixos  ± 20 mm 

Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

Distància entre junts  ± 200 mm 

Amplària dels junts ± 5 mm 

Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

H <= 6 m: 

Extradós  ± 30 mm 

Intradós  ± 20 mm 

H > 6 m: 

Extradós  ± 40 mm 

intradós  ± 24 mm 
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Gruix (e): 

e <= 50 cm  + 16 mm 

  ‐ 10 mm 

e > 50 cm  + 20 mm 

  ‐ 16 mm 

Murs formigonat contra el terreny  + 40 mm 

Desviació relativa de les superfícies planes intradós o extradós  ± 6 mm/3 m 

Desviació de nivell de lʹaresta superior de l’intradós, en murs vistos  ± 12 mm 

Acabat de la cara superior de lʹalçat en murs vistos  ± 12 mm/3 m 

Recalçats 

El  recalçament  i  els  fonaments  existents  sʹhan  dʹataconar  amb morter  sense  retracció,  per  a 

garantir la transmissió correcta de les càrregues. 

Toleràncies d’execució 

Replanteig parcial dels eixos  ± 20 mm 

Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

Horitzontalitat  ± 5 mm/m 

  <= 15 mm 

Dimensions  ± 100 mm 

Replanteig de les cotes  ± 50 mm 

Desplom de cares laterals  ± 1% 

Traves 

Toleràncies d’execució 

Replanteig parcial dels eixos  ± 20 mm 

Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

Cara superior del fonament  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

Gruix del formigó de neteja  ‐ 30 mm 

Dimensions en planta  ‐ 20 mm 

Fonaments encofrats  + 40 mm 

Fonaments formigonat contra el terreny (D:dimensió considerada): 

D <= 1 m  + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m  + 120 mm 

D > 2,5 m  + 200 mm 

Secció transversal (D:dimensió considerada): 

En tots els casos  + 5%(<= 120 mm) 

  ‐ 5%(<= 20 mm) 

D <= 30 cm  + 10 mm 

  ‐ 8 mm 

30 cm < D <= 100 cm  + 12 mm 
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  ‐ 10 mm 

100 cm < D  + 24 mm 

  ‐ 20 mm 

Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja  ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament  ± 16 mm/2 m 

Cares laterals (fonaments encofrats)  ± 16 mm/2 m 

Lloses 

Toleràncies d’execució 

Replanteig parcial dels eixos  ± 20 mm 

Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

Horitzontalitat  ± 5 mm/m 

  <= 15 mm 

Nivells  ± 20 mm 

Dimensions en planta de lʹelement  ± 30 mm 

Enceps 

Toleràncies d’execució 

Replanteig parcial dels eixos  ± 20 mm 

Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

Horitzontalitat  ± 5 mm/m 

  <= 15 mm 

Aplomat  ± 10 mm 

Desviació en planta, del centre de gravetat  < 2% de la dimensió 

  en la direcció considerada 

  ± 50 mm 

Nivells: 

Cara superior del formigó de neteja  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

Cara superior del fonament  + 20 mm 

  ‐ 50 mm 

Gruix del formigó de neteja  ‐ 30 mm 

Dimensions en planta  ‐ 20 mm 

Fonaments encofrats  + 40 mm 

Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

D <= 1 m  + 80 mm 

1 m < D <= 2,5 m  + 120 mm 

D > 2,5 m  + 200 mm 

Secció transversal (D:dimensió considerada): 

En tots els casos  + 5%(<= 120 mm) 

  ‐ 5%(<= 20 mm) 

D <= 30 cm  + 10 mm 

  ‐ 8 mm 
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30 cm < D <= 100 cm  + 12 mm 

  ‐ 10 mm 

100 cm < D  + 24 mm 

  ‐ 20 mm 

Planor (EHE art.5.2.e): 

Formigó de neteja  ± 16 mm/2 m 

Cara superior del fonament  ± 16 mm/2 m 

Cares laterals (fonaments encofrats)  ± 16 mm/2 m 

Formigonat d’estructures 

Toleràncies d’execució 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

H <= 6 m  ± 24 mm 

6 m < H <= 30 m  ± 4H 

  ± 50 mm 

H >= 30 m  ± 5H/3 

  ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

H <= 6 m  ± 12 mm 

6 m < H <= 30 m  ± 2H 

  ± 24 mm 

H >= 30 m  ± 4H/5 

  ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

Peces  ± 24 mm 

Junts  ± 16 mm 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)  ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

D <= 30 cm  + 10 mm 

  ‐ 8 mm 

30 cm < D <= 100 cm  + 12 mm 

  ‐ 10 mm 

100 cm < D  + 24 mm 

  ‐ 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist  ± 6 mm/3 m 

Resta dʹelements  ± 10 mm 

Les toleràncies han d’acomplir l’especificat en l’article 5.3 de l’annex 10 de la norma EHE 

4.6.1.4  CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La temperatura per a formigonar ha dʹestar entre 5°C i 40°C. El formigonat sʹha de suspendre 

quan  es  prevegi  que  durant  les  48  h  següents  la  temperatura  pot  ser  inferior  a  0°C.  Fora 

dʹaquests  límits,  el  formigonat  requereix precaucions  explícites  i  lʹautorització de  la D.F. En 

aquest cas, sʹhan de fer provetes amb les mateixes condicions de lʹobra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 
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Si la superfície sobre la que sʹha de formigonar ha sofert gelada, sʹha dʹeliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa lʹabocada ha de ser superior als 0°C. 

Si lʹencofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi lʹaigua del 

formigó. 

No sʹadmet lʹalumini en motlles que hagin dʹestar en contacte amb el formigó. 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir  la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

lʹaigua del formigó. 

El formigó sʹha de col∙locar a lʹobra abans que comenci a adormir‐se. 

No  sʹha de  formigonar  sense  la  conformitat de  la D.F., un  cop hagi  revisat  la posició de  les 

armadures i demés elements ja col∙locats. 

Si  lʹabocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la D.F.  ha  dʹaprovar  la  instal∙lació  de  bombeig 

prèviament al formigonat. 

En qualsevol cas lʹabocada sʹha de fer des dʹuna alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

Pel formigonat de sostres s’ha de fer des dʹuna alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, 

sense que es produeixin disgregacions. Sʹha dʹevitar la desorganització de les armadures, de les 

malles i dʹaltres elements del sostre. 

No pot  transcórrer més dʹ1 hora des de  la  fabricació del  formigó  fins el  formigonat, a menys 

que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin lʹadormiment. 

No sʹhan de posar en contacte  formigons  fabricats amb  tipus de ciments  incompatibles entre 

ells. 

Si lʹabocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat 

de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que lʹaire no quedi agafat i assenti 

el formigó. Alhora sʹha de vibrar enèrgicament. 

Lʹestesa del formigó ha dʹiniciar‐se als extrems i avançar amb tota lʹalçària de lʹelement. 

El  formigonat  dels  nervis  i  de  la  capa  de  compressió  dels  sostres  sʹha  de  realitzar 

simultàniament. 

El  formigonat sʹha de suspendre en cas de pluja o de vent  fort. Eventualment,  la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas sʹha dʹaturar el formigonat si no sʹha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 

En tornar a  iniciar el formigonat del  junt sʹha de retirar  la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer‐ho no sʹhan dʹutilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt sʹha dʹhumitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h sʹha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació sʹha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. Sʹha de vibrar fins que sʹaconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer‐se més intens a les zones dʹalta densitat dʹarmadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert lʹelement no sʹha de corregir el seu anivellament. 

Durant  lʹadormiment  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  sʹhan  de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
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‐  7 dies en temps humit i condicions normals 

‐  15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de lʹelement estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant  lʹadormiment  sʹhan  dʹevitar  sobrecàrregues  i  vibracions  que  puguin  provocar  la 

fissuració de lʹelement. 

Murs de contenció. 

Si sobre de  lʹelement es recolzen altres estructures, sʹha dʹesperar al menys dues hores abans 

dʹexecutar‐los per tal que el formigó de lʹelement hagi assentat. 

Recalçats. 

El recalçat sʹha de fer per mitjà de dames que sʹhan dʹajustar a les dimensions i a les separacions 

entre elles especificades en la D.T. 

Lloses. 

Lʹestesa del formigó ha dʹiniciar‐se als extrems i avançar amb tota lʹalçària de lʹelement. 

Enceps. 

El formigonat sʹha de fer sense interrupcions. 

Estreps. 

Abans dʹacabar‐se  lʹadormiment sʹhan de retirar 2 cm de  la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de  lʹelement es recolzen altres estructures, sʹha dʹesperar al menys dues hores abans 

dʹexecutar‐los per tal que el formigó de lʹelement hagi assentat. 

Lloses i membranes. 

Si  lʹelement és pretesat no sʹhan de deixar més  junts que els previstos explícitament a  la D.T. 

Cas que sʹhagi dʹinterrompre el  formigonat, els  junts han de ser perpendiculars a  la resultant 

del  traçat  de  les  armadures  actives,  i  no  es  tornarà  a  formigonar  fins  que  la D.F.  els  hagi 

examinat. 

Si lʹelement és pretesat sʹha de vibrar amb especial cura la zona dʹancoratges. 

4.6.2 PLA DE FORMIGONAT. 

El pla de formigonat consisteix en lʹexplicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col∙locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

‐   Descomposició de  lʹobra  en unitats de  formigonat,  indicant‐se  el volum de  formigó  a 

emprar en cada unitat. 

‐   Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

‐   Sistema  de  formigonat  (mitjançant  bomba,  amb  grua  i  cubilot,  canaleta,  abocament 

directe, i dʹaltres). 

‐   Característiques dels mitjans mecànics. 

‐   Personal. 

‐   Vibradors  (característiques  i  nombre  dʹaquests,  indicant  els  de  recanvi  per  possible 

avaria). 

‐   Seqüència reblert dels motlles. 

‐   Mitjans  per  evitar  defectes  de  formigonat  per  efecte  del  moviment  de  les  persones 

(passarel∙les, bastides, taulons o dʹaltres). 
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‐   Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

‐   Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar‐se a base dʹesporàdics regs del 

formigó,  sinó  que  cal  garantir  la  constant  humitat  de  lʹelement  a  base  de  recintes  que  es 

mantinguin  amb  una  làmina  dʹaigua,  materials  tipus  arpillera  o  geotèxtil  permanentment 

amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a lʹús de materials filmògens, que 

sʹaplicaran  immediatament  després  del  formigonat  en  cas  de  superfície  lliure,  o 

immediatament  després  del  desencofrat  en  el  seu  cas.  Se  garantirà  un  gruix  suficient  de 

material filmogen estès a tota la superfície de lʹelement, excepció feta de la part que constituirà 

el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit lʹarranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció dʹobra. 

4.7 ELEMENTS AUXILIARS. 

4.7.1  ENCOFRATS I MOTLLES. 

Definició. 

En aquesta unitat dʹobra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

‐   Els càlculs de projecte dels encofrats. 

‐   Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

‐   El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

‐   Els productes de desencofrat. 

‐   El desencofrat. 

Qualsevol  treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i ràpida 

execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Tipus dʹencofrat. 

Els tipus dʹencofrat per a les obres dʹaquest projecte són: 

‐   Encofrat  per  a  fonaments  i  per  a  paraments  no  vistos  dʹalçats  de murs  i  estreps.  En 

aquests encofrats es podran emprar  taules o  taulons sense raspallar  i dʹamples  i  llargades no 

necessàriament uniformes, així com xapes metàl∙liques o qualsevol altre material que no resulti 

deformat pel formigonat o la vibració. 

‐   Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 

raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint‐i‐quatre mil∙límetres (24 mm) i una 

amplada que oscil∙larà  entre deu  i quinze  centímetres  (10  i 15  cm). Les  toleràncies màximes 

dʹacabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran 

de vint mil∙límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil∙límetres (10 mm) a les piques. 

‐   Encofrat  pla  a  lloses  de  tauler  formigonades  ʺin  situʺ.  Seran  de  taules  de  fusta 

raspallades  i  encadellades,  amb  una  amplada  màxima  de  deu  centímetres  (10  cm).  Les 

toleràncies màximes dʹacabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos 

metres (2 m), seran de deu mil∙límetres (10 mm). 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops lʹencofrat de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció dʹObra podrà autoritzar o ordenar la utilització dʹun 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element dʹencofrat que pugui impedir 

el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si nʹhi han. 

No  es  permetrà  la  utilització  de  capelles  o  filferro  per  a  la  subjecció  dels  encofrat,  si 

excepcionalment sʹempressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

4.7.2  CINDRIS. 

Definició. 

En aquesta unitat dʹobra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

‐   El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 

‐   Preparació del fonament del cindri. 

‐   Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 

aparells de descens del cindri. 

‐   Proves de càrrega del cindri quan sʹescaigui. 

‐   Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

‐   Qualsevol  treball, operació, material, maquinària o  element auxiliar necessari per a  la 

ràpida i correcta execució dʹaquesta unitat dʹobra. 

Materials. 

Els  elements  constitutius  del  cindri  poden  ser  metàl∙lics,  de  fusta  o  de materials  plàstics, 

sempre que acompleixin les característiques del PG‐3 i estiguin sancionats per lʹexperiència. En 

tot  cas,  el  projecte de  cindri  haurà dʹespecificar  la  naturalesa,  característiques, dimensions  i 

capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 

Execució. 

Un cop aprovat el projecte del cindri per  lʹEnginyer Director de  les obres, es procedirà al seu 

muntatge per personal especialitzat. Tot seguit sʹefectuaran les comprovacions dʹanivellament 

per  constatar  que  els  punts  de  recolzament  de  lʹencofrat  de  la  cara  inferior  de  lʹestructura 

sʹajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 

LʹEnginyer  Director  de  les  obres  podrà  ordenar  si  ho  considera  necessari  una  prova  sota 

càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

El  desenganxat  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  hagi  adquirit  la  resistència 

específica  per  procedir  a  aquesta  operació.  Per  això  es  realitzaran  els  assaigs  informatius 

corresponents sobre provetes de formigó. 

LʹEnginyer  Director  de  les  obres  aprovarà  el  programa  de  descimbrament  que  haurà  de 

contenir lʹordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin 

el descimbrament. 

4.8 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

4.8.1  MARQUES VIALS. 

Definició. 

Comprèn lʹabalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 

separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició dʹavançament amb pintura 

reflectant així com  les  reflectants de color blanc de  separació de voral  i calçada. Les zones a 

pintar  sʹindiquen  al  Document  núm.  2:  plànols.  En  el  cas  de  les  marques  vials  per  als 

desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB‐12. 
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El  contractista haurà de  realitzar  el  replanteig de  les  línies a marcar,  indicant  el Director de 

lʹObra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició dʹavançar. 

El contractista haurà dʹespecificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 

emprarà en  lʹexecució dʹaquest Projecte, posant a disposició de  la Direcció dʹObra  les mostres 

de materials  que  es  considerin  necessaris  per  al  seu  anàlisi  al  laboratori.  El  cost  dʹaquests 

anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 

Aplicació. 

A efectes dʹaplicació i dosificació, es proposen les següents: 

‐   Per a les bandes de 10 cm dʹamplada.‐ Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

‐   Per a les bandes de 15 cm dʹample.‐ Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

‐   Per a les bandes de 30 cm dʹample.‐ Dos‐cents setze grams (0,216 kg) de pintura acrílica a 

l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

‐   Per a les bandes de 40 cm dʹample.‐ Dos‐cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de pintura 

acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

‐   Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.‐ Set‐cents vint grams (0,720 

kg)  de  pintura  acrílica  a  l’aigua  amb microesferes  de  vidre  per  per metre  quadrat  (m2)  de 

superfície executada. 

4.8.2  SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

Definició. 

Comprèn  lʹadquisició  de  cartells  de  xapa  dʹacer,  estructures  per  a  pòrtics  i  banderoles 

galvanitzades, cartells dʹalumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl∙lics en els punts que 

sʹindiquen al Document núm. 2: plànols. 

Durant  lʹexecució  de  les    obres  sʹobtindran  les  distàncies  que  sʹhan  de  reflectir  als  cartells 

atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles sʹhan de mesurar. 

4.8.3  CANALITZACIONS EN RASES I POUS 

Serà dʹaplicació lʹArticle 321 del PG‐3, amb les precisions expressades en lʹarticle 40, Excavació. 

Les canalitzacions consisteixen en  lʹexecució, col∙locació del  tub sobre  llit de sorra  i posterior 

rebliment de la rasa amb sòls seleccionats. 

Sʹentén  per  sòl  seleccionat  el  definit  pel  PG‐3  en  lʹArticle  330,  per  un  índex C.B.R.  igual  o 

superior a vint (20). 

4.8.3.1 COMPACTACIÓ 

Assolida lʹhumectació més convenient, es procedirà a la compactació de cada tongada, que no 

serà superior a vint  i cinc (25 cm.) de gruix. La densitat dʹabast no ha de ser  inferior a  la que 

correspon al noranta cinc per cent (95 %) de lʹassaig Proctor Modificat. 

Sʹaplicarà lʹArticle 332 del PG‐3 en tot quant no es refereixi a lo expressat anteriorment. 

4.9 URBANITZACIÓ 

4.9.1  VORADES DE PEDRA NATURAL O PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

Definició. 

Formació de vorada amb peces de pedra o de formigó prefabricat col.locades sobre una base de 

formigó, prèvia excavació de la rasa de fonamentació. 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 
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‐ Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 

‐ Neteja i preparació de la superfície dʹassentament 

‐ Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas 

‐ Col∙locació de la base de formigó 

‐ Subministrament de les peces de la vorada 

‐ Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Condicions generals 

La qualitat de terreny del fons de lʹexcavació requereix lʹaprovació explícita de la D.F. El fons 

de  lʹexcavació  ha de  quedar pla  i  anivellat. El  trajecte  que  ha de  recórrer  la maquinària de 

transport de terres ha de complir les condicions dʹamplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que sʹutilitzi. 

La vorada  col∙locada ha de  tenir un  aspecte uniforme, net,  sense  escantonaments ni dʹaltres 

defectes. Sʹha dʹajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt 

de la rigola. Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Si es col∙loca sobre una esplanada, aquesta ha dʹestar compactada. 

Pendent transversal >= 2% 

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Replanteig  ± 10 mm (no acumulatius) 

‐ Nivell  ± 10 mm 

‐ Planor  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Base de formigó 

Amplària de la base de formigó   gruix de la vorada + 5 cm 

Gruix de la base de formigó   4 cm 

Condicions del procés d’execució 

Sʹhan de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. Hi ha 

dʹhaver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals sʹhi han de referir totes 

les lectures topogràfiques. 

Sʹha de preveure un sistema de desguàs per tal dʹevitar acumulació dʹaigua dins lʹexcavació. En 

cas  dʹimprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan  lʹactuació  de  les màquines 

dʹexcavació pugui afectar  les construccions veïnes,  sʹhan de  suspendre  les obres  i avisar a  la 

D.F. No sʹha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Tots els materials provinents dʹexcavacions o rebaixos que  la D.F. consideri  inadequats o que 

sobrin, sʹhan de  transportar a un abocador autoritzat. Durant el  transport sʹha de protegir el 

material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Col∙locació sobre base de formigó 

Sʹha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de lʹassaig PM i la rasant prevista. 

Lʹabocada del  formigó sʹha de  fer sense que es produeixin disgregacions  i sʹha de vibrar  fins 

aconseguir una massa compacta. Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, 

cal lʹautorització i les indicacions explícites de la D.F. 

Les  peces  sʹhan  de  col∙locar  abans  que  el  formigó  comenci  el  seu  adormiment.  Durant 

lʹadormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, sʹhan de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

4.9.2 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 

Definició. 
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Formació de rigola amb peces prefabricades de morter de ciment blanc, col∙locades a  truc de 

maceta amb morter sobre una base de formigó. 

Lʹexecució de la unitat dʹobra inclou les operacions següents: 

‐ Neteja i preparació de la superfície dʹassentament 

‐ Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 

‐ Col∙locació de la base de formigó 

‐ Aportació i col∙locació de les peces 

‐ Rejuntat de les peces amb beurada de ciment 

‐ Neteja de la rigola acabada 

Condicions generals 

Les  peces  no  han  dʹestar  trencades,  escantonades  o  tacades.  Les  peces  han  de  formar  una 

superfície  plana  i  uniforme,  han  dʹestar  ben  assentades,  col∙locades  a  tocar  i  correctament 

alineades. Sʹhan dʹajustar al traçat previst. 

La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la 

indicada per la D.F. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Replanteig  ± 10 mm (no acumulatius) 

‐ Nivell  ± 10 mm 

‐ Planor  ± 4 mm/2 m 

Condicions del procés d’execució 

Sʹha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

El  suport ha de  tenir una  compactació >= 95% de  lʹassaig PM  i  les  rasants previstes. Sʹha de 

col∙locar a  truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. No es pot  trepitjar  la 

rigola després dʹhaver‐se abeurat fins al cap de 24 h a lʹestiu, 48 h a lʹhivern. 

Base de formigó 

Lʹabocada del  formigó sʹha de  fer sense que es produeixin disgregacions  i sʹha de vibrar  fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal lʹautorització i les indicacions 

explícites de la D.F. 

Durant  lʹadormiment,  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  sʹhan  de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

4.9.3 PAVIMENTS DE PANOT 

Definició. 

Paviments de voreres formats amb peces prefabricades de morter de ciment, col∙locades sobre 

base  de  formigó  (i  eventualment  suport  de  sorra),  amb  estesa  de  sorra‐ciment,  o  a  truc  de 

maceta amb morter. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície dʹassentament. 

‐ Col∙locació de la base de formigó, si es el cas. 

‐ Col∙locació de la capa de sorra, o sorra‐ciment, si és el cas. 

‐ Col∙locació de les peces del paviment. 

‐ Rejuntat de les peces amb beurada de ciment. 
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‐ Rentat de lʹexcés de beurada. 

Condicions generals 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i sʹha dʹajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de  tenir  junts  laterals de  contracció  cada  25 m2, de  2  cm de  gruix,  segellats  amb  sorra. 

Aquests  junts han dʹestar el més a prop possible dels  junts de contracció de  la base. Els  junts 

que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el 

seu defecte, els indicats per la D.F. 

Pendent transversal   >= 2% 

Gruix de la capa de sorra (si hi ha)   3 cm. 

Toleràncies dʹexecució: 

‐ Replanteig  ± 10 mm 

‐ Nivell   ± 10 mm 

‐ Planor   ± 4 mm/2 m 

‐ Alineació de la filada   ± 3 mm/2 m 

Condicions del procés d’execució 

Sʹhan de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces sʹhan dʹhumitejar abans de  la seva col∙locació. Sʹhan de col.locar començant per  les 

vorades o els murets. A continuació sʹha dʹestendre la beurada. 

No sʹha de trepitjar després dʹhaver‐se abeurat, fins al cap de 24 h a lʹestiu i 48 h a lʹhivern. 

Base de formigó 

Lʹabocada del  formigó sʹha de  fer sense que es produeixin disgregacions  i sʹha de vibrar  fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal lʹautorització i les indicacions 

explícites de la D.F. 

Durant  lʹadormiment,  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  sʹhan  de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 

5 AMIDAMENT I ABONAMENT. 

5.1 MOVIMENT DE TERRES. 

5.1.1  TREBALLS PRELIMINARS. 
5.1.1.1 ACLARIMENT I ESBROSSADA. 

Lʹamidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció  horitzontal  del  terreny. Aquesta  unitat  inclou  també  lʹarrencada  dʹarbres,  arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 

cas dʹutilització dʹabocador, el contractista no podrà abocar material procedent de lʹobra sense 

que prèviament estigui aprovat lʹabocador pel director de lʹobra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

Sʹabonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

5.1.1.2 ENDERROCS I DEMOLICIONS. 

Lʹamidament sʹefectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, 

buit  i massís,  realment  executats  en  obra,  en  el  cas  dʹedificacions  i  per metres  cúbics  (m3) 

realment enderrocats  i  retirats del  seu emplaçament, mesurats per diferència entre  les dades 

inicials,  preses  immediatament  abans  dʹiniciar‐se  lʹenderroc  i  les  dades  finals,  preses 

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas dʹenderroc de massissos. 
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En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No  seran  objecte dʹabonament  independent  la  càrrega  i  transport  a dipòsit  o  abocador dels 

productes  resultants  per  considerar‐se  inclosos  a  les  unitats  dʹenderroc.  En  cas  dʹutilització 

dʹabocador, el contractista no podrà abocar material procedent de lʹobra sense que prèviament 

estigui aprovat lʹabocador pel director de lʹobra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.. 

Lʹabonament dels enderrocs es  farà segons el  tipus de que es  tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

5.1.1.3 ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERMS EXISTENTS. 

Aquesta  unitat  sʹabonarà  per  metres  quadrats  (m2)  realment  executats,  mesurats  sobre  la 

projecció horitzontal del terreny. 

5.1.2  EXCAVACIONS. 
5.1.2.1 EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS. 

Lʹexcavació  en  rases,  pous  i  fonaments  es mesurarà  per metres  cúbics  (m3),  obtinguts  en 

lʹexcavació  de  rases  i  pous  contínues  per  a  canalitzacions  es mesurarà  obtinguts  trobant  el 

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de 

la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del 

prisma de cares  laterals verticals,  la base  inferior dels qual, situada a  la cota de  fonament, és 

determinada per  la  superfície de  costats paral∙lels,  a una distància de  cinquanta  centímetres 

(0,50  cm)  a  cada  costat  de  la  sabata  contra  el  terreny  i  la  base  superior  de  la  qual  és  la 

intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota dʹesplanació o, en cas dʹobres 

situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos  i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de lʹamidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta lʹúnica objecte 

dʹabonament. 

Si  en  obres  situades  sota  un  terraplè  o  dins  dʹell,  lʹEnginyer Director  autoritzés  lʹexcavació 

després de realitzat aquest, lʹexcavació del terraplè no serà dʹabonament. 

En  el  preu  corresponent  s’inclou  el  transport  de  productes  sobrants  a  l’abocador  o  lloc 

d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i 

el  refinat de  la  rasa  o pou  excavat. En  cas dʹutilització dʹabocador,  el  contractista  no podrà 

abocar  material  procedent  de  lʹobra  sense  que  prèviament  estigui  aprovat  lʹabocador  pel 

director  de  lʹobra  i  per  la  comissió  de  seguiment  mediambiental,  en  el  cas  que  estigui 

constituïda. No  s’inclou  l’apuntalament  i  estrebada  i  els  esgotaments  necessaris,  que  seran 

d’abonament apart. 

L’excavació en rases i pous s’abonaran segons els preus unitaris establerts al Quadre de preus. 

L’esgotament  de  rasa  excavada  inclou  totes  les  operacions  necessàries  perquè  les  aigües 

aparegudes durant l’execució de la partida i no evacuables per gravetat, ho siguin de la forma i 

condicions adients fins a desguassar en una  llera natural, col∙lector existent o  instal∙lació amb 

capacitat suficient pel cabal aportat. 

En el cas de situació amb alt nivell freàtic, s’aconsella la utilització de “well point”, per evitar el 

sifonament. 

S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 

L’entibació  correspon a  les obres provisionals de  sosteniment de  rases o pous que permeten 

continuar l’obra realitzada mitjançant plafons d’acer combinables. 

S’executarà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels sòsl travessats. 
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Precedirà l’excavació en una longitud suficient perquè no es vegi obstaculitzada la col∙locació 

del col∙lector, i no es retirarà fins a l’acabament del tram i sempre amb l’autorització prèvia de 

l’Enginyer Encarregat. 

S’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus, és a dir, per cada cara de plafó. 

5.1.2.2 CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 

Aquesta unitat s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats mesurats en una amplada 

marcada  per  les  característiques  del  servei,  en  una  longitud  d’1,00 m  i  en  una  profunditat 

necessària per a la localització del servei o aquelles que indiqui la Direcció d’Obra. 

Les Cales per a localització de serveis s’abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 

de Preus. 

5.1.2.3 EXCAVACIÓ PER AL DESCOBRIMENT I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 

L’excavació per a la localització i descobriment de serveis es mesurarà per metres cúbics (m3) 

obtinguts en l’excavació de rases contínues amb mitjans manuals i mecànics i mesurats trobant 

el volum del prisma de cares  laterals verticals  i  la base ubicada a 0,30 m de profunditat per 

sobre de  la claveguera  i a 0,30 m per sobre de  la canonada més el diàmetre en el cas d’aigua 

potable. 

L’abonament d’excavació per descobriment  i  localització de  serveis  s’abonarà  segons el preu 

corresponent establert al Quadre de Preus. 

5.1.3  TERRAPLENS I REBLIMENTS. 
5.1.3.1 REBLIMENTS LOCALITZATS. 

Els  replens  localitzats  es mesuraran per metres  cúbics  (m3)  realment  executats, deduïts dels 

perfils presos abans i després dels treballs. 

Lʹabonament dʹaquesta unitat dʹobra es  realitzarà segons els preus que  figuren al Quadre de 

Preus. 

5.1.4 APUNTALAMENT I ESTREBADA 

L’apuntalament i estrebada en rases i pous s’amidarà per metres quadrats (m2) de tall estrebat 

(un metre  quadrat  de  rasa  estrebada  té  dos metres  quadrats  de  talls  estrebats),  obtinguts  a 

partir de la secció tipus de la rasa.  

Lʹabonament es realitzarà segons els preus que figuren en les quadres de preus: 

M2 Estrebat de talls de rases i pous fins a 5,0 metres dʹamplada amb fusta, panells metàl∙lics o 

palplanxes metàl∙liques per  tal de deixar protegits els verticals oberts. El preu  inclou  tots els 

materials i operacions per a estrebar i desestrebar la rasa. Sʹamidarà per metre quadrat de tall 

estrebat (un metre quadrat de rasa estrebada té dos metres quadrats de talls estrebats). 

5.1.5 ESGOTAMENT D’EXCAVACIÓ 

L’esgotament d’excavació s’amidarà per metres lineals (ml) realment executats, amidats sobre 

el terreny. 

5.1.6 ESGOTAMENT D’EXCAVACIÓ 

L’escullera mesurarà per metres cúbics  (m3) d’escullera col∙locada d’acord amb els plànols o 

amb ordres de la Direcció d’Obra.  

5.2 DRENATGE. 

5.2.1 TUBS, PERICONS I BUNERES. 
5.2.1.1 PERICONS I POUS. 

Es mesuraran per unitats  (Ut) de pou  totalment construït, o bé per metre de  fondària segons 

sʹespecifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 

H‐200 en alçats, armadures i, quan sʹescaigui, encofrat i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o 

reixeta, marc i graons per a formació dʹescales de gat.   

Així mateix, el pous embornals sʹamidaran per unitat de pou. 
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Lʹabonament dʹaquesta unitat dʹobra es realitzarà dʹacord amb el preu corresponent que figura 

en el Quadre de preus. 

5.2.1.2 TUBS DE COL∙LECTORS 

Els tubs de col∙lectors es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A lʹanomenat 

amidament  sʹaplicarà el preu unitari corresponent,  segons el  tipus  i diàmetre de  la canella o 

bateria de canonades. 

Lʹabonament es farà dʹacord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que sʹinclouen a la definició de la unitat dʹobra, excepte 

lʹexcavació i rebliment amb material procedent de lʹexcavació. 

5.2.1.3 TUBS DE PE  

Les  canonades  s’amidaran  pels  metres  de  longitud  (ml)  de  la  seva  generatriu  inferior, 

descomptant les longituds degudes a pericons, pous de registre i sobreeixidors, en els que no 

sigui passant la conducció. 

A dit amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import  resultant  comprèn  el  subministrament  dels  tubs,  preparació  de  les  superfícies 

d’assentament,  col∙locació  dels  tubs,  execució  dels  junts,  peces  especials,  passamurs  i 

emmatxaments  amb  pou,  pericons  o  d’altres  canonades,  junt  amb  l’assaig  i  proves  de  la 

canonada. 

El formigó d’assentament i protecció, l’excavació i el rebliment són d’abonament independent. 

Els tubs s’abonaran segons el preu unitari establert en els Quadres de Preus per a: 

Ml Subministrament  i col∙locació en rasa de  tub de PE de Ø400 mm de diàmetre nominal de 

paret  estructurada  classe SN4 de 26.5 mm de gruix,  incloent  la part proporcional  soldadura 

tèrmica  ʹʹ  a  topallʹʹ  i  la  part  proporcional  de materials  i  operacions  per  a  executar  totes  les 

connexions.  

5.2.1.4 CLAVAT DE TUBS 

Les  operacions  prèvies:  Desplaçament  d’equip  tècnic,  inspeccions,  confecció  d’informe, 

confecció de plànols  i estudis previs necessaris per a garantir una correcta execució  i a  l’hora 

evitar l’afecció d’elements o serveis existents s’abonarà amb la partida 

Ut Desplaçament dʹequip tècnic, confecció dʹinforme, plànols i estudis previs 

El  desplaçament  d’equips  d’execució,  el  seu  desplaçament  provisional  durant  les  obres  i 

posterior i definitiva enretirada s’abonarà amb la partida 

Ut Desplaçament a obra i posterior enretirada de maquinària i equips necessaris per a realitzar 

perforacions horitzontals dirigides de fins a 500 mm de diàmetre 

L’execució  completa  del  pou  per  ubicació  de  la  maquinària  pel  clavat  incloent  totes  les 

operacions necessàries: excavació prèvia, construcció dels murs de  formigó armat  laterals del 

dipòsit (si s’escau), clavat (si es construeix com ʺpou indiʺ), solera inferior, bombeig de lʹaigua 

freàtica (si s’escau). 

Ut Execució  completa del pou de  clava per a perforació horitzontal dirigida,  el preu  inclou: 

lʹexcavació i compactació dels fons, execució dʹobra civil auxiliar i posterior demolició de totes 

les obres executades, terraplenat i reposició del medi natural. 

La clava del tub  sʹamidarà per metres lineals realment executats dʹacord amb les instruccions 

escrites de  la Direcció Facultativa. El preu sʹaplicarà  tant en el cas en que es  treballi per sota 

com  per  sobre  del  nivell  freàtic.  El  preu  inclou  les  ajudes  per  la  col∙locació,  anivellaments, 

operacions auxiliars i materials auxiliars necessaris per a la seva completa i correcta execució. 

S’abonarà als preus 
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ml  Execució  de  topografia  amb  georadar  per  perforació  horitzontal  dirigida,  incloent  la 

definició  dʹuna  franja  de  10 metres  entorn  lʹeix  de  la  canonada,  lectura  i  interpretació  del 

terreny i dels serveis urbans soterrats, marcatge i preparació del cable per a la utilització de la 

navegació posterior. 

ml Perforació horitzontal dirigida Ø400 mm en terreny fluix. Execució completa de perforació 

horitzontal  dirigida  en  terreny  fluix  incloent  els  següents  treballs:  perforació  pilot, 

eixamplament de la perforació, subministrament i col∙locació de canonada de PE100 Ø400 mm, 

treballs de manipulació i soldadura tèrmica en terreny fluix. El preu inclou el subministrament 

i  la  col∙locació del  tub Ø400,  així  com de  tots  els materials necessaris per  a  la  seva  correcta 

execució. 

ml Sobrecost per perforació horitzontal dirigida de tub de Ø400 mm de diàmetre nominal en 

terreny compacte, amb bolos o amb roca. 

5.3 AFERMATS. 

5.3.1  CAPES GRANULARS. 
5.3.1.1 TOT‐U NATURAL. 

El  tot‐u  natural  sʹabonarà  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats,  mesurats  amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran dʹabonament els excessos laterals, ni les conseqüents de lʹaplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

5.3.1.2 TOT‐U ARTIFICIAL. 

El  tot‐u  artificial  s’abonarà  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats,  mesurats  amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

5.3.2 MESCLES BITUMINOSES. 
5.3.2.1 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. 

La  fabricació  i posada  en  obra de  les mescles bituminoses  en  calent  sʹabonarà per  tones  (t), 

segons  tipus, mesurades multiplicant  les  amplades  de  cada  capa  realment  construïdes  amb 

arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 

que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 

dels assaigs de control de cada  lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a  la mescla 

bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 

existent i els dels granulats i pols mineral. No seran dʹabonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent sʹabonarà per 

tones (t), obtingudes aplicant a lʹamidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 

assaigs de control. En el preu del betum és  inclòs  la  seva part proporcional de  la  fabricació, 

transport i col∙locació. 

La  fabricació  i  posta  en  obra  de  les mescles  bituminoses  discontinues  en  calent  s’abonarà 

segons el preu establert al Quadre de Preus. 

5.3.3  REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS. 
5.3.3.1 REGS DʹEMPRIMACIÓ. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran dʹabonament els excessos laterals. 
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5.3.3.2 REGS DʹADHERÈNCIA. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran dʹabonament els excessos laterals. 

5.3.4  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 

Aquesta unitat  es mesurarà per m3 de volum  realment  executat, mesurada dʹacord  amb  les 

seccions‐tipus senyalades a la D.T. No és dʹabonament en aquesta unitat dʹobra el reg de curat. 

Queda  inclòs  dins  dʹaquesta  unitat  dʹobra  lʹabonament  dels  treballs  de  preparació  de  la 

superfície existent, així com els junts de retracció i constructius necessaris. 

5.4 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

5.4.1  ARMADURES UTILITZADES EN EL FORMIGÓ ARMAT. 
5.4.1.1 ARMADURES PASSIVES 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 

al pes de quilogram per metre, que figura al PG‐3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 

lʹEnginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 

toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col∙locació, els separadors, 

falques,  lligams,  soldadures,  pèrdues  per  retalls  i  escapçaments,  empalmaments  per 

encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

Lʹacer  emprat  a  elements  prefabricats  (imposts,  bigues,  baixants,  etc.),  no  serà  objecte 

dʹamidament  i  abonament  per  aquest  concepte,  quedant  inclòs  al  preu  de  la  unitat 

corresponent. 

Les armadures sʹabonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

5.4.2  FORMIGONS. 
5.4.2.1 FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 

amb les següents particularitats i excepcions: 

‐   El  formigó  emprat  a  replens,  es  mesurarà  per  diferència  entre  els  estats  anterior  i 

posterior  de  lʹexecució  de  les  obres,  essent  lʹestat  anterior  el  corresponent  a  les  mesures 

emprades per abonar lʹexcavació. 

‐   El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte dʹamidament  i abonament  independent,  ja que es considera 

inclòs al preu dʹaquestes unitats. 

‐   Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

‐   Lʹabonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de preus. 

Els  preus  dʹabonament  comprenen,  en  tots  els  casos,  el  subministrament,  manipulació  i 

utilització de  tots  els materials necessaris, maquinària  i mà dʹobra necessàries per  a  la  seva 

execució  i  quantes  operacions  siguin  precises  per  una  correcta  posada  en  obra,  fins  i  tot 

tractaments superficials com el previst broll dʹaigua a voreres dʹobres de fàbrica. 

5.4.3  ELEMENTS AUXILIARS. 
5.4.3.1 ENCOFRATS I MOTLLES. 

Els encofrats sʹabonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

dʹacord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per materialitzar  formes  especials  com 

matèries,  caixetins,  remats  singulars  definits  en  plànols,  etc.  També  inclou  la  col∙locació  i 

ancoratge  de  candeles,  mitjans  auxiliars  de  construcció  de  xapes,  maniguets,  puntals  o 
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qualsevol tipus dʹestructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 

superfícies. 

5.5 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

5.5.1  MARQUES VIALS. 

A efectes dʹamidament i abonament sʹestableixen els següents criteris: 

‐   Les marques vials  reflexives de 10, 15, 30  i 40  cm dʹamplada  es mesuraran per metre 

lineal (ml) realment pintat en obra. 

‐   Les marques vials reflexives a executar en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran 

i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

‐   Les marques  vials  reflexives  a  executar  en  els  senyals  ʺCEDIU  EL PASʺ  i  ʺSTOPʺ,  es 

mesuraran i abonaran per (u) unitats pintades en obra. 

Els  preus  corresponents  que  figuren  al  Quadre  de  Preus,  inclouen  la  pintura  reflexiva, 

premarcatge, maquinària i tota la mà dʹobra necessària per a la seva execució. 

5.5.2  SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

A efectes dʹamidament i abonament sʹestableixen els següents criteris: 

‐   Els senyals sʹabonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu  inclou 

els  elements  de  fixació  al  pal.  Els  pals  com  els  seus  corresponents  fonaments,  inclosa 

lʹexcavació, sʹabonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

‐   Els cartells sʹabonaran per metre quadrat (m2), col.locats en obra. Aquest preu inclou la 

part  proporcional  dʹelements  auxiliars  de  fixació  i  sustentació  al  pal.  Els  pals  com  els  seus 

corresponents fonaments, inclosa lʹexcavació, sʹabonaran   per  unitat  (U),  segons  els  tipus 

corresponents. 

‐   Els pòrtics  i banderoles per a sustentació de cartells sʹabonaran per unitat (U),  inclosos 

lʹexcavació i els fonaments, col.locats en obra. 

Els  cartells  informatius  de  principi  i  final  dʹobra  i  els  panells  direccionals  i  de  desviament 

provisional,  es mesuraran  i  abonaran  en  el  cas  que  correspongui  per  unitat  (U)  de  cartell 

complert col.locat en obra. 

5.6 URBANITZACIÓ 

5.6.1  VORADES DE PEDRA NATURAL O PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

Les  vorades  de  pedra  natural  o  prefabricades  de  formigó  es mesuraran  per m  de  llargària 

amidada segons les especificacions de la D.T. 

No  seran  d’abonament  independent  l’excavació,  l’encofrat,  ni  el  formigó  de  la  base,  per 

considerar‐se inclosos dins d’aquesta unitat d’obra. 

5.6.2  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 

Les rigoles de peces de morter de ciment es mesuraran per m de llargària amidada segons les 

especificacions de la D.T. 

5.6.3  PAVIMENTS DE PANOT 

Aquesta partida es mesurarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

i  amb  deducció  de  la  superfície  corresponent  a  forats  interiors,  dʹacord  amb  els  criteris 

següents: 

‐  Forats dʹ1,00 m2, com a màxim   No es dedueixen 

‐  Forats de més dʹ1,00 m2   Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen lʹacabament específic dels acords a les vores, sense que comporti lʹús 

de materials diferents dʹaquells que normalment conformen la unitat. 
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6 FITXES DʹESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

6.1 MATERIALS 

6.1.1 CANONADES HOMOLOGADES. 
6.1.1.1 TUB DE PVC DE PARET COMPACTE. 
 

 

 

6.1.1.2 TUB DE PVC CORRUGAT DE DOBLE PARET ESTRUCTURADA. 
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6.1.1.3 TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT DE DOBLE PARET. 
 

 

6.1.1.4 TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE CAMPANA. 
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6.1.1.5 TUB DE FORMIGÓ ARMAT ENCADELLAT. 
 

 

6.1.2 ELEMENTS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 
6.1.2.1 REGISTRE D‐400 TRÀNSIT NORMAL. 
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6.1.2.2 REGISTRE D‐400 TRÀNSIT INTENS. 
 

 

6.1.2.3 REGISTRE D‐400 MARC APARENT TRÀNSIT NORMAL. 
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6.1.2.4 REGISTRE D‐400 MARC APARENT TRÀNSIT INTENS. 
 

 

6.1.2.5 REIXA D’EMBORNAL C‐250. 
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6.1.2.6 REIXA D’EMBORNAL D‐400. 
 

 

6.1.3 ALTRES. 
6.1.3.1 GRAÓ DE POLIPROPILÈ. 
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6.2 ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

6.2.1 POUS DE REGISTRE. 
6.2.1.1 CRITERIS DE DISSENY. 
 

 

6.2.1.2 POU DE REGISTRE CIRCULAR. 
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6.2.1.3 POU DE CAIGUDA. 
 

 

6.2.2 REIXES. 
6.2.2.1 CRITERIS DE DISSENY. 
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6.2.2.2 DISPOSICIÓ REIXA D’EMBORNAL. 
 

 

6.2.2.3 CAIXA D’EMBORNALS. 
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6.2.3 ENTRONCAMENT AMB PEÇA ESPECIAL. 
6.2.3.1 CONNEXIÓ D’ESCOMESA. 
 

 

6.2.4 SENYALITZACIÓ. 
6.2.4.1 CINTA SENYALITZADORA. 
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6.3 QUALITAT 

6.3.1 PROVES. 
6.3.1.1 PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA. 
 

 

6.3.1.2 PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIRE. 
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6.3.2 INSPECCIÓ I ENREGISTRAMENT. 
6.3.2.1 INSPECCIÓ AMB EQUIP CCTV. 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS

1 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 95,000 0,600 57,000 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 1,200 138,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixes canaleta 4,000 1,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 1,500 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#
5 Reixa Mercadona 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,200

2 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EC16 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Reixes canaleta 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Embornals vorera 7,000 0,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

3 F21DCVJ1 m Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim, de maó o prefabricada amb reixa i solera de
15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EC12 (Reixa tipus ACODRAIN) 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals vorera
(EC5-EC4-EC2-EC7-EC8-EC9-EC10-E
C17))

2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Embornal en peu rampa (EC16) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviments 1,300 208,200 0,200 54,132 C#*D#*E#*F#
2 1,300 5,550 0,150 1,082 C#*D#*E#*F#
3 Reixes i Embornals 1,300 40,000 0,368 19,136 C#*D#*E#*F#
4 1,300 15,000 0,221 4,310 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 78,660

6 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 78,660

7 F222CV01 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 125,000 0,600 1,100 82,500 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 0,800 1,900 174,800 C#*D#*E#*F#
3 Reixes canaleta 4,000 3,500 0,600 1,200 10,080 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 2,500 0,600 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
5 Reixa Mercadona 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
6 EC0 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
7 EC1 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
8 EC15 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 R5 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 R6 1,000 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
11 Dren 1 1,400 85,000 119,000 C#*D#*E#*F#
12 Dren 2 1,400 40,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,680

8 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 125,000 0,600 75,000 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 0,800 92,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixes canaleta 4,000 3,500 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 2,500 0,600 10,500 C#*D#*E#*F#
5 Reixa Mercadona 1,000 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
6 EC0 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
7 EC1 1,000 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
8 EC15 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
9 R5 1,000 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

10 R6 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,700

9 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 125,000 0,600 1,100 82,500 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 0,800 1,900 174,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 3

3 Reixes canaleta 4,000 3,500 0,600 1,200 10,080 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 2,500 0,600 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
5 Reixa Mercadona 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
6 EC0 1,000 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
7 EC1 1,000 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
8 EC15 1,000 5,000 0,600 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 R5 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 R6 1,000 3,000 0,600 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
11 Dren 1 1,400 85,000 119,000 C#*D#*E#*F#
12 Dren 2 1,400 40,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,680

10 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 466,680

11 F228CV00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions Ø200 1,000 54,500 0,600 0,500 16,350 C#*D#*E#*F#
2 Tram Ø300 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3  Tram Ø400 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,350

12 F228CV15 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat en tongades de 25 cm,
com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions Ø200 1,000 20,000 0,600 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
2 Tram Ø300 1,000 35,000 0,600 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Dren 1 1,000 85,000 0,300 0,300 7,650 C#*D#*E#*F#
4 Dren 2 1,000 40,000 0,300 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,150

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 02  SERVEIS AFECTATS

1 S2CCG010 U Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat variable, a justificar, amb mitjans mecànics i
manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador, l'esponjament
i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es considerarà una única cata per a tots, prèvia autorització
per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a criteri de la DF
2 SSEE 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 03  SANEJAMENT

1 FD7FCVA1 m Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació
al fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes canaleta 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Embornals vorera 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
3 Reixa Mercadona 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 EC0 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 EC1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 EC15 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 R5 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 R6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

2 FD7FCV04 m Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació
al fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

3 FD7FCV06 m Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei. Inclou col·locació
al fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

4 FD7FCV01 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
per a protecció de canonades. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions Ø200 0,270 95,000 25,650 C#*D#*E#*F#
2 Tram Ø300 0,290 95,000 27,550 C#*D#*E#*F#
3  Tram Ø400 0,440 115,000 50,600 C#*D#*E#*F#
4 Recrescut EC11 (eliminació sorral) 1,000 0,800 0,800 5,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 5

5 FD5JCV01 u Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part proporcional de peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 FD5A0030 m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb assentament de formigó HM-20 i col·locació
de material filtrant, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i connexió als embornals. Tot inclòs
completament acabat segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dren 1 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 Dren 2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 FDB178G0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FDD1A539 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FDDZAJ01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FDK2CVG7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb formigó, inclou formació de pendents segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FD5G00A0 m Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm de formigó prefabricat similar CAP840L de
GLS Prefabricados, amb base de formigó HM-20, incloent excavació i càrrega sobre camió del material sobrant,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

15 FD5J0024 u Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat
amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm d'alçada, classe D-400 model CAZ ref.
RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FD5K0090 m Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20, completament acabat, inclou excavació i
càrrega, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EC16 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FDD3CV24 m Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent formació de pendents, segons indicacions de la
DF. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma sauló zona arbres 1,000 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 F9E1CV0G m2 Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 95,000 0,600 57,000 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 1,200 138,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixes canaleta 4,000 1,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 1,500 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#
5 Reixa Mercadona 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,200

3 F936CV51 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ø300 1,000 95,000 0,600 0,150 8,550 C#*D#*E#*F#
2  Tram Ø400 1,000 115,000 1,200 0,150 20,700 C#*D#*E#*F#
3 Reixes canaleta 4,000 1,500 0,600 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#
4 Embornals vorera 7,000 1,500 0,600 0,150 0,945 C#*D#*E#*F#
5 EC16 1,000 3,000 0,600 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#
6 Reixes canaleta 4,000 1,000 0,600 0,150 0,360 C#*D#*E#*F#
7 Embornals vorera 7,000 0,500 0,600 0,150 0,315 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,680

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 05  VARIS

1 XPA00015 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA00025 PA Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les obres a l'àrea d'influència segons indicacions
de l'Ajuntament de Calella
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AMIDAMENTS Data: 06/09/15 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPA00010 PA Partida alçada a justificar per afectació a serveis existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 XPA00001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de les Obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20150831.R1
Capítol 07  PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1 XPA00002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al Control de Qualitat de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/15 Pàg.: 1

F2194AE1P-1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F2194JF5P-2 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21DCVJ1P-3 m Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim, de maó o prefabricada
amb reixa i solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21DQG02P-4 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F222CV01P-5 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

15,68 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2270100P-6 m2 Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent formació de pendents, segons
indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F227A00FP-7 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

F228CV00P-8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

27,28 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

F228CV15P-9 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat en
tongades de 25 cm, com a màxim

30,33 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2R35067P-10 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

F2R540E0P-11 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F2RA73G0P-12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,43 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/15 Pàg.: 2

F936CV51P-14 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

90,81 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F9E1CV0GP-15 m2 Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

36,20 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FD5A0030P-16 m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb assentament de formigó
HM-20 i col·locació de material filtrant, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i
connexió als embornals. Tot inclòs completament acabat segons plànols.

12,20 €

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FD5G00A0P-17 m Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm de formigó prefabricat
similar CAP840L de GLS Prefabricados, amb base de formigó HM-20, incloent excavació i
càrrega sobre camió del material sobrant, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

25,30 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FD5J0024P-18 u Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i
marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm
d'alçada, classe D-400 model CAZ ref. RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot inclòs
completament acabat.

185,31 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FD5JCV01P-19 u Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part proporcional de peces especials 137,89 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD5K0090P-20 m Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20, completament acabat,
inclou excavació i càrrega, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

243,14 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FD7FCV01P-21 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió per a protecció de canonades. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.

73,59 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7FCV04P-22 m Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FD7FCV06P-23 m Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

51,85 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FD7FCVA1P-24 m Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

17,19 €

(DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

FDB178G0P-25 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 92,81 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/15 Pàg.: 3

FDD1A539P-26 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

317,46 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FDD1U080P-27 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

86,02 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FDD3CV24P-28 m Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6

311,26 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FDDZAJ01P-29 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

190,43 €

(CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FDDZS005P-30 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FDK2CVG7P-31 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb formigó, inclou formació de
pendents segons plànols.

120,08 €

(CENT VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FDKZ3174P-32 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,46 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

S2CCG010P-33 U Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat variable, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport
de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es
considerarà una única cata per a tots, prèvia autorització per la DF

147,37 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

XPA00015P-34 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de les obres 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

XPA00025P-35 PA Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les obres a l'àrea d'influència
segons indicacions de l'Ajuntament de Calella

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/09/15 Pàg.: 4

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marco Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

13,76 €

Altres conceptes 13,76000 €

P-2 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,44 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-3 F21DCVJ1 m Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim, de maó o prefabricada
amb reixa i solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

3,54 €

Altres conceptes 3,54000 €

P-4 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

5,26 €

Altres conceptes 5,26000 €

P-5 F222CV01 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

15,68 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-6 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent formació de pendents, segons
indicacions de la DF. Tot inclòs completament acabat.

1,86 €

Altres conceptes 1,86000 €

P-7 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,73 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-8 F228CV00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

27,28 €

B0371000 m3 Tot-u natural 19,41000 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €
Altres conceptes 7,78150 €

P-9 F228CV15 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló garbellat en
tongades de 25 cm, com a màxim

30,33 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 22,45950 €
Altres conceptes 7,78200 €

P-10 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-11 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

19,96 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-12 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,43 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 22,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,10 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA
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B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 5,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 F936CV51 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

90,81 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 67,84050 €
Altres conceptes 22,96950 €

P-15 F9E1CV0G m2 Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

36,20 €

B0111000 m3 Aigua 0,00177 €

B9E1CV00 m2 Panot gris, classe 1a, preu alt 6,36480 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34745 €
Altres conceptes 29,48598 €

P-16 FD5A0030 m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb assentament de formigó
HM-20 i col·locació de material filtrant, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i
connexió als embornals. Tot inclòs completament acabat segons plànols.

12,20 €

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,70000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,93830 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 3,43200 €

BD5A2B0U m Tub circular ranurat de PVC de D 110 mm amb part proporcional de connexions 2,46750 €
Altres conceptes 3,66220 €

P-17 FD5G00A0 m Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm de formigó prefabricat
similar CAP840L de GLS Prefabricados, amb base de formigó HM-20, incloent excavació i
càrrega sobre camió del material sobrant, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.

25,30 €

BD5G00A0 M CANALETA DE MITJA CANYA, AMB PECES PREFABRICADES DE 40X48 CM DE F 14,02800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,23050 €
Altres conceptes 8,04150 €

P-18 FD5J0024 u Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i
marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm
d'alçada, classe D-400 model CAZ ref. RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot inclòs
completament acabat.

185,31 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,62980 €

BD5MUE24 U EMBORNAL DE 55X40X60 CM DE MIDES INTERIORS AMB SORRER, FORMAT AM 39,27000 €

BD5ZCAZ U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE PER A EMBORNAL DE 600X50 95,69000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,42960 €
Altres conceptes 37,29060 €

P-19 FD5JCV01 u Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part proporcional de peces especials 137,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,00531 €
Altres conceptes 137,88469 €

P-20 FD5K0090 m Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20, completament acabat,
inclou excavació i càrrega, reblert de terres i reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

243,14 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,56040 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,84575 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 6,85800 €

BD5Z0010 u Reixa de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 48,70782 €

BD5Z0020 m Bastiment per a interceptor 29,72000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00354 €
Altres conceptes 152,44449 €

P-21 FD7FCV01 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió per a protecció de canonades. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.

73,59 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 67,84050 €
Altres conceptes 5,74950 €

P-22 FD7FCV04 m Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

31,82 €

BD7FCV05 m Tub de PVC doble paret color teula de 300 mm de diàmetre nominal SN4 31,03000 €
Altres conceptes 0,79000 €

P-23 FD7FCV06 m Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

51,85 €

BD7FCV07 m Tub de PVC doble paret color teula de 400 mm de diàmetre nominal SN4 51,06000 €
Altres conceptes 0,79000 €

P-24 FD7FCVA1 m Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions Tècniques del Servei.
Inclou col·locació al fons de rasa.

17,19 €

BD7FCV01 m Tub de PVC doble paret color teula de 200 mm de diàmetre nominal SN4 16,40000 €
Altres conceptes 0,79000 €

P-25 FDB178G0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 92,81 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 58,61419 €
Altres conceptes 34,19581 €

P-26 FDD1A539 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4

317,46 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 23,99040 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,82690 €

B0111000 m3 Aigua 0,01062 €
Altres conceptes 291,63208 €

P-27 FDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

86,02 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,12000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, am 43,53000 €
Altres conceptes 32,37000 €

P-28 FDD3CV24 m Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6

311,26 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,24160 €

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 32,00000 €

BD5Z0010 u Reixa de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 73,08000 €

B0111000 m3 Aigua 0,01416 €
Altres conceptes 203,92424 €

P-29 FDDZAJ01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

190,43 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,32590 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 169,90000 €
Altres conceptes 19,20410 €

P-30 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

18,39 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,59000 €
Altres conceptes 14,80000 €

P-31 FDK2CVG7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb formigó, inclou formació de
pendents segons plànols.

120,08 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 10,44720 €
Altres conceptes 64,41280 €

P-32 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

60,46 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 39,15000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,22838 €
Altres conceptes 21,08162 €

P-33 S2CCG010 U Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat variable, a justificar, amb
mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis soterrats. Inclou el reblert, el transport
de la runa a l'abocador, l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es
considerarà una única cata per a tots, prèvia autorització per la DF

147,37 €

Altres conceptes 147,37000 €

P-34 XPA00015 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de les obres 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €

P-35 XPA00025 PA Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les obres a l'àrea d'influència
segons indicacions de l'Ajuntament de Calella

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marco Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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Capítol 01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS

1 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

6,44 208,200 1.340,81

2 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 1)

13,76 6,300 86,69

3 F21DCVJ1 m Demolició de reixa interceptora de parets de 30 cm com a màxim, de
maó o prefabricada amb reixa i solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

3,54 40,000 141,60

4 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

5,26 15,000 78,90

5 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)

19,96 78,660 1.570,05

6 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 12)

22,43 78,660 1.764,34

7 F222CV01 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 5)

15,68 466,680 7.317,54

8 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa igual o de més de 0,6 i menys d'1,5
m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 7)

2,73 199,700 545,18

9 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 10)

4,29 466,680 2.002,06

10 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

5,10 466,680 2.380,07

11 F228CV00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb tot-ú, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
(P - 8)

27,28 131,350 3.583,23

12 F228CV15 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló garbellat en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 9)

30,33 21,150 641,48

TOTAL Capítol 01.01 21.451,95

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 02 SERVEIS AFECTATS

1 S2CCG010 U Realització de cates de més d'1 m² de superfície i profunditat variable,
a justificar, amb mitjans mecànics i manuals per a detectar els serveis
soterrats. Inclou el reblert, el transport de la runa a l'abocador,
l'esponjament i el cànon. En cas d'existir diversos serveis propers es
considerarà una única cata per a tots, prèvia autorització per la DF (P -
33)

147,37 6,000 884,22

TOTAL Capítol 01.02 884,22

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 03 SANEJAMENT

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FD7FCVA1 m Tub de PVC DN 200 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions
Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de rasa.
(P - 24)

17,19 54,500 936,86

2 FD7FCV04 m Tub de PVC DN 300 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions
Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de rasa.
(P - 22)

31,82 125,000 3.977,50

3 FD7FCV06 m Tub de PVC DN 400 mm i resistència SN-4, segons Plec Prescripcions
Tècniques del Servei. Inclou col·locació al fons de rasa.
(P - 23)

51,85 115,000 5.962,75

4 FD7FCV01 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió per a protecció de canonades.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.
(P - 21)

73,59 107,000 7.874,13

5 FD5JCV01 u Connexió embornals i escomeses a la xarxa incloent part proporcional
de peces especials (P - 19)

137,89 18,000 2.482,02

6 FD5A0030 m Tub ranurat de PVC de 110 mm de diàmetre per a drenatge, amb
assentament de formigó HM-20 i col·locació de material filtrant,
segons plànols, inclou subministrament, col·locació i connexió als
embornals. Tot inclòs completament acabat segons plànols. (P - 16)

12,20 125,000 1.525,00

7 FDB178G0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5
m (P - 25)

92,81 3,000 278,43

8 FDD1A539 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 26)

317,46 4,500 1.428,57

9 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
30)

18,39 16,000 294,24

10 FDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 27)

86,02 3,000 258,06

11 FDDZAJ01 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

(P - 29)

190,43 3,000 571,29

12 FDK2CVG7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb formigó, inclou formació de pendents segons
plànols. (P - 31)

120,08 4,000 480,32

13 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 32)

60,46 4,000 241,84

14 FD5G00A0 m Canaleta de mitja canya, amb peces prefabricades de 40x48 cm de
formigó prefabricat similar CAP840L de GLS Prefabricados, amb base
de formigó HM-20, incloent excavació i càrrega sobre camió del
material sobrant, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 17)

25,30 125,000 3.162,50

15 FD5J0024 u Embornal senzill prefabricat amb sorrer, segons plànols, inclou
subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 600x500 mm de 140 mm d'alçada, classe D-400
model CAZ ref. RI/CAZ de GLS PREFABRICADOS, tot inclòs
completament acabat. (P - 18)

185,31 6,000 1.111,86

16 FD5K0090 m Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, inclou excavació i càrrega, reblert de terres i
reixa de fosa, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

243,14 4,000 972,56

17 FDD3CV24 m Paret per a pou rectangular de 153x30 cm, de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 28)

311,26 8,000 2.490,08

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.03 34.048,01

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 04 PAVIMENTS

1 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació amb mitjans mecànics, incloent formació
de pendents, segons indicacions de la DF. Tot inclòs completament
acabat. (P - 6)

1,86 1.100,000 2.046,00

2 F9E1CV0G m2 Paviment de panot per a vorera gris igual a l'existent, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 15)

36,20 208,200 7.536,84

3 F936CV51 m3 Formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 14)

90,81 31,680 2.876,86

TOTAL Capítol 01.04 12.459,70

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 05 VARIS

1 XPA00015 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos en fase d'execució de les
obres (P - 34)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 XPA00025 PA Partida alçada a justificar per a la senyalització informativa de les
obres a l'àrea d'influència segons indicacions de l'Ajuntament de
Calella (P - 35)

300,00 1,000 300,00

3 XPA00010 PA Partida alçada a justificar per afectació a serveis existents (P - 0) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.05 3.000,00

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 XPA00001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut de les
Obres
(P - 0)

2.312,21 1,000 2.312,21

TOTAL Capítol 01.06 2.312,21

Obra 01 Pressupost 20150831.R1

Capítol 07 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1 XPA00002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per al Control de Qualitat de les
obres (P - 0)

2.185,90 1,000 2.185,90

TOTAL Capítol 01.07 2.185,90

EUR
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS 21.451,95
Capítol 01.02  SERVEIS AFECTATS 884,22
Capítol 01.03  SANEJAMENT 34.048,01
Capítol 01.04  PAVIMENTS 12.459,70
Capítol 01.05  VARIS 3.000,00
Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 2.312,21
Capítol 01.07  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 2.185,90
Obra 01 Pressupost 20150831.R1 76.341,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.341,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 20150831.R1 76.341,99

76.341,99

EUR
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PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DE LA
PLAÇA BARTOMEU BARCELÓ, AL T.M. DE CALELLA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 76.341,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 76.341,99............................................................................ 4.580,52

13 % Despeses Generals SOBRE 76.341,99...................................................................... 9.924,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 90.846,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

noranta mil vuit-cents quaranta-sis euros amb noranta-set cèntims

Calella, a 7 de setembre de 2015
L´autor del Projecte

Marco Condom Ejarque
Enginyer Tècnic Industrial
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